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képviseld: , dr. Bodnar Laszlo
képviseld cime és elérhetdsége: 3903 Bekecs, Honvéd utca 54., +36 47368857
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pénzforgalmi szdmlaszam: 10027006-00350604-02020066
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mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendelo),

masrészrol

név: POLIS-BAU Epit6 Epitéipari és Szolgdltaté Kft.
szekhely: 3526 Miskolc Mechatronikai park 14.

képviselo: Hercsik Istvan

képviseld cime €s elérhetosége: 3526 Miskolc Mechatronikai park 14.; +36 30 518 9166
cégjegyzékszam: 05-09-015351

adoszam: 14245046-2-05

pénzforgalmi szamlaszam: 10918001-00000164-10190000

mint villalkozé (tovébbiakban: Vallalkozo)
kozott (a tovabbiakban egyiittesen: szerzodo felek) a mai napon a kdvetkezd feltételekkel.

1. Elézmények

1.1. Bekecs Kozség Onkorményzata, mint ajénlatkérd a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi
CXLIIIL. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan a nemzeti
eljarasrendben alkalmazand6 szabalyok szerint hirdetménnyel indulé nyilt eljarast
kezdeményezett ,,Bekecs csapadékvizelvezetdo rendszer fejlesztés” targyaban. Az eljaras
eredményesen lezarult, az eljaras nyertese Vallalkozo lett.

2. A szerzodés targya

2.1. Megrendeld vallalkozéasba adja, vallalkozo pedig elvéllalja az alabbi feladatok ellatasat:
(Ajanlattételi felhivads I1.2.4. pontja és a dokumentdcio miiszaki tartalma szerint)

2.2. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendelt altal a kozbeszerzési eljaras
ajanlatételi felhivdsdban és a dokumentacidban meghatarozottak szerint a szerzddés targyat
képezd munkdkat, az ajanlatban véllalt feltételekkel szerzOdésszerlien, teljes korlen,
miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozo magyar eldirasoknak, miiszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfelel6en, hataridében, egy szakvallalat
gondossagaval elvégzi, beszerzi, ill. valamennyi egyéb szerzOdéses kotelezettségét
szerzOdésszerlien teljesiti, ideértve kiilondsen a jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalan teljesitését. Sziikséges engedélyeket a megrendelével egyeztetve beszerzi.

2.3. Felek rogzitik, hogy jelen szerzGdés atalanydijas szerzodés, azaz Vallalkozo feladata a
kozbeszerzési eljards ajanlattételi felhivasa, dokumentacidja és a nyertes ajanlat szerinti
megvalositas fiiggetleniil attol, hogy a benyujtott tételes koltségvetés tartalmaz—e minden tételt,
mennyiséget, beleértve a vallalkozasi szerzddés tartalmat képezd, de a véllalkozoi dij
meghatdrozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkill a mi




rendeltetésszerli hasznélatra alkalmas megvalositisa nem tdrténhet meg (tébbletmunka; Ptk.
6.244.§).

2.4. Szerz0d6 Felek rogzitik, hogy a szerz6dés megkotését megelézd kozbeszerzési eljaras
soran Vallalkozo6 olyan megajanlasokat tett, melyekre figyelemmel is nyerte el a jelen szerzédés
szerinti munkékat. Ezen megajanlasok érvényesiilése, szerzOdés soran torténd teljesitésiik
lényeges szerzodéses feltétel, ezért ezek be nem tartdsa a szerz6dés teljesitése soran stlyos
szerzOdésszegésnek mindsiil a Vallalkozo részérdl.

3. Alvillalkozo igénybevétele
3.1. Megrendel6 hozzdjarulasaval Vallalkozo jogosult alvallalkozokat igénybe venni.

3.2. A teljesitésbe a Vallalkozo az ajanlatdban nem megjel6lteken kiviil mas alvallalkozot vagy
szakembert kizdrdlag a Kbt. 138. §-dban meghatarozottak szerint vonhat be. A Kbt. 138.§ (3)
bekezdésére tekintettel Megrendeld nem korlatozza az ajanlattevé jogosultsagat alvallalkozo
bevonasara. Vallalkozo a szerzodés megkotésének idOpontjaban, majd - a késébb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerzddés teljesitésének id6tartama alatt koteles el6zetesen az
ajanlatkéronek valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni (a megnevezésen til az elérhet6ség,
valamint a képviseletre jogosult megjeldlésével), amely részt vesz a szerzodés teljesitésében. A
Vallalkozd a szerzédés teljesitésének iddtartama alatt koteles Megrendel6t tdjékoztatni az
alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak véaltozasardl. Vallalkozo eztton, a szerzédésbe
foglaltan nyilatkozik arrdl, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kdzbeszerzési
eljarasban el6irt kizar6 okok hatélya alatt 4116 alvéllalkozot. Megrendeld részére e kitelezettség
végrehajtasarol kiilon nyilatkozatot vagy mas igazolast nem kell Vallalkozonak benytjtania.

3.3. Amennyiben Vallalkoz6 a teljesitésé¢hez alvallalkozot vesz igénybe, ugy Megrendel6 az
¢pitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A.§ alapjan fizeti meg az ellenértéket, illetéleg Vallalkozo az abban foglaltak szerint kteles
eljarni.

4. A teljesités hatarideje, tovibba a munkavégzés ideje és helyszine
4.1. A szerzOdés hatdlyba lépése: szerzodés 14.10. pontja alapjan.

4.2. A szerz6dés teljesitésének kezdd idépontja: munkateriilet ataddsanak napja.

4.3. Teljesitési véghatarido: 150 nap. A teljesités a sikeres hiba és hianymentes m{iszaki atadas-
atvétellel teljesiil.

4.4.  Teljesitési részhataridok:

1. részhataridé: a munkateriilet atadasanak napjatél szamitott 75 napnal 50%-os
késziiltségi szint elérése. A szerzddés 10.1 Késedelmi kotbér pontban meghatirozott
késedelmi kotbér mértéke jelen teljesitési részhataridére vonatkozdan is el6irasra keriil.

2. részhatarido: fizikai befejezés.

4.5. A villalkozo kételes a targyi munkakat elvégezni a 3903 Bekecs hrsz: 688/1, 692/3, 496,
466, 680 alatti megvalositasi helyszineken.
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5. Villalkozoi dij és fizetési feltételek

5.1. Vallalkozo az alabbi ellenszolgéltatasért (vallalkozoi dij) végzi el a jelen szerzédés térgya
szerinti munkakat.

Nettd 63 299 535 Ft

azaz netto Hatvanharommillio-kett6szazkilencvenkilencezer-6tszazharmineét forint

Az AFA a mindenkor hatalyos altalanos forgalmi adorol szl 2007. évi CXXVIL tv. eléirasai
alapjan keriil megfizetésre.

Megrendeld, hivatkozva az AFA torvény 142.§ ( 1) bekezdés b) pontjara, tajékoztatja
Vallalkozot, hogy jelen szerz6dés alapjan végzett munkak hatosagi engedélykoteles ingatlan
kivitelezéséhez kapcsolodnak.

Kapcsolodo engedély:

- engedélyszama: 35500/1126-8/2024.4lt

Jelen Szerz6désben a Felek a Szerzédéses Ar 10 %-anak megfeleld Osszegu tartalékkeretet
kétnek ki, mely kizdrdlag a jelen szerz6désben a Kbt-vel 6sszhangban rogzitett feltételek
fennallasa esetén, illetve modon keriilhet felhasznalasra.

A Szerzddéses Ar tartalékkerettel novelt Osszege a Szerzddés Elfogadott Végosszege, ami nettd
69 629 489 Ft.

5.2. A villalkozoi dij tartalmazza a Villalkozénak a jelen szerzédésben foglalt feladatok
teljesitésével kapcsolatban felmeriil dsszes koltségét, kiadasat, ideértve a kozvetlen koltségek
kozott esetlegesen nem szerepld altalanos koltségeket, dijakat, a munkdk szakszert és
teljeskorli elvégzéséhez sziikséges valamennyi munka- és anyag kéltséget. Vallalkozd a
vallalkozoi dijon kiviil a szerzddés teljesitése soran a Megrendeld felé semmilyen més jogcimen
nem jogosult koltséget elszamolni.

5.3. Megrendel6 kijelenti, hogy a vallalkozoi dij megfizetésére vonatkozé kételezettségéhez
sziikséges fedezetet tdmogatds Gitjdn és - adott esetben - sajat forras kiegészitésével kivénja
biztositani. Megrendeld villalja, hogy Vallalkozé szerzddésszerli teljesitése esetén a
rendelkezésre allo fedezetbdl a vallalkozoi dijat megfizeti.

5.4. Megrendel6 az ellenértéket a szabalyszeriien kiallitott és igazolt szdmla ellenében a
szerzodésben meghatérozott modon és tartalommal vald teljesitést kovetden a Kbt. 135. § (1)
¢s (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, illetéleg az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezSi és mérnoki  szolgaltatasok
kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6lé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30, 32/A.§-
aban eléirtakra figyelemmel, banki atutaldssal teljesiti. Az ellenérték kifizetése unids
tamogatasi forrasbol torténik (projekt azonosité: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-B0O1-2022-00011), a
finanszirozas médja: utdfinanszirozas (kdzvetlen ajanlatkéréi kifizetés).

Villalkozo a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt — tartalékkeret és afa
nelkil szamitott - teljes ellenszolgaltatds 30%-anak megfeleld sszegli elbleg igénybe vételére
jogosult.

Vallalkozé részszamla benyujtasara jogosult, illetéleg az utolsé teljesitési szakasz esetében
veégszamla benyujtasira jogosult teljesités igazolas cllenében. A végszamla benyujtisdnak
feltétele, hogy az dtadas-atvétel teljes egészében sikeresen megtdrténjen.

A Megrendel6 a Kbt. 27/A. § alapjan elfogad elektronikus szamlat.

Fizetési litemezés:
A megrendeld a rendelet alapjan a minimum 30% eléleget fizet.

L. D




Az el6legszamlaval a részszamldkban ardnyosan, vagy legkésébb a végszamlaban kell
elszamolni.

1. részszamla: legalabb 10%-ot elérd igazolt teljesités esetén a teljesitéssel aranyos ellenérték
erejéig

2. részszamla: legalabb 20%-ot elérd igazolt teljesités esetén tovabbi, a teljesitéssel aranyos
ellenérték erejéig

3. részszamla: legalabb 30%-ot elérd igazolt teljesités esetén tovabbi, a teljesitéssel aranyos
ellenérték erejéig

4. részszamla: legalabb 40%-ot elérd igazolt teljesités esetén tovabbi, a teljesitéssel aranyos
ellenértek erejéig

5. részszamla: legalabb 50%-ot elérd igazolt teljesités esetén tovabbi, a teljesitéssel ardnyos
ellenérték erejéig

6. részszamla: legalabb 60%-ot elérd igazolt teljesités esetén tovabbi, a teljesitéssel aranyos
ellenérték erejéig

7. részszamla: legalabb 70%-ot elérd igazolt teljesités esetén tovabbi, a teljesitéssel ardnyos
ellenértek erejéig

8. részszamla: legalabb 80%-ot elérd igazolt teljesités esetén tovabbi, a teljesitéssel ardnyos
ellenérték erejéig

9. részszamla: legalabb 90%-ot elérd igazolt teljesités esetén tovabbi, a teljesitéssel ardnyos
ellenérték erejéig

végszamla: igazolt 100%-ot elérd teljesités esetén.

Vallalkozé csak jogosult, de nem koteles a fizetési litemezés szerint eljarni, azzal, hogy
valasztdsa szerint a fentiek szerinti egyes részszamlakat elhagyhatja, és a kdvetkezo részszamla
— adott esetben végszamla — szerinti teljesitési aranydhoz igazodé lehet a szamla ellenértéke.
Vallalkoz6 az litemezésen feliili tovabbi részszamlazasi lehetdséggel nem élhet.

5.5. A szamlanak meg kell felelnie az altalanos forgalmi adordl szolé 2007, évi CXXVIL
torvény altal eloirt tartalmi kovetelményeknek. A megrendeld eldirja a vallalkozo véllalja, hogy
a szamldkat minden esetben szdmlarészletezdvel latja el.

A szamlarészletezd a szamla kotelezo részét képezi!

A szamlarészletezd tartalmazza: a kapcsolodd bizonylatra térténd hivatkozast, a vevo nevét,
cimét, és a szamla kibocsatdjanak nevét, cimét és addszamat, az adott tételre vonatkozodan az
megnevezést, az elszamolt mennyiséget, és annak mértékegységét, nettd egységarat és nettd
Osszesen arat, a szamla végdsszegét nettod ¢és bruttd értékben, a szamla kibocsatojanak cégszeri
alairdsat.

Amennyiben a benyujtott szamla nem felel meg a fenti feltételeknek, igy a Megrendel6 a
Vallalkozot irasban szolitja fel a hianyok potlasara, és ebben az esetben a fizetési hatarido a
hianyok potlasaval veszi kezdetét.

5.6. A kifizetések vonatkozasdban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§-aban foglaltak
szerint kell eljarni. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelé a neki felréhatoé késedelem
id6tartamara vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vallalkozdénak
megfizetni. A Megrendeld fizetési késedelme a Vallalkozd altal benyujtott szamla fizetési
hataridejének lejartatol all fenn.

5.7. Vallalkozo a szamlan vevoként a kovetkezo megnevezést koteles hasznalni:
Bekecs Kozség Onkormanyzata
3903 Bekecs, Honvéd utca 54.
adoszam: 15726298-2-05
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5.8. A Vallalkozo jelen szerzodésében foglalt teljesitésének igazolasara Megrendeld részérol
Megrendel6 képviselGje és az ltala megbizott miiszaki ellenér egyiittesen jogosult.

5.9. Villalkoz6 a szerzédés tirgyahoz kapcsolédd beruhdzds Kkivitelezési szamldinak
kiallitasandl koteles a thimogatast ny\jto altal esetlegesen eldirt formai szabalyokat betartani, a
szdmlakhoz minden kért igazoldst, nyilatkozatot beszerezni.

5.10. Szerz0d6 felek megallapodnak, hogy az atadés-atvételi eljarast a Ptk. eldirasa alapjan
folytatjak le. A miszaki atadas-atvétel feltétele a fenticken tul a megvalosulasi terv
(amennyiben relevans), miibizonylatok, jegyzékényvek pozitiv eredményeinek bemutatasa és
atadasa is. A miiszaki teljesitmény igazoldsa valamennyi beépitésre keriilé épitési termék
vonatkozdsiban kotelez6 a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. A
Teljesités Igazolasi JegyzOkonyv kiéllitaséra a Felek altal elvégzett atadas-atvételi eljaras
alapjan keriil sor. A teljesitésigazolé jegyzokonyv felvételére és ellenjegyzésére a Megrendeld
képviseldje, miiszaki ellendre és a Véllalkozo képviseldje jogosult. A teljesitésigazolas kiadasa
tekintetében a Megrendeld a Kbt. 135. § (1) bekezdése és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
rendelkezései szerint jar el.

5.11. Szerz6do felek kijelentik, hogy a szerzédés 4taldnyaras elszamolastnak mindsiil, ennek
megfelelden Vallalkozo kijelenti, hogy

* megismerte a dokumentacid részeként rendelkezésére bocsétott miiszaki leirdsok tartalmat, és
az abban foglalt munkalatok teljes korii megvaldsitasara vonatkozéan tette meg ajanlatat;

* a tobbletmunka kockazatat magéra vallalja;

* a rendelkezésére bocsatott miszaki leirés alapjan az épitési beruhazast szerzddésszeriien,
teljes korlien, miiszaki és mindségi szempontbol is kifogéastalan allapotban, a vonatkozo
Jogszabalyoknak, miszaki szabalyoknak megfeleléen késziti el;

* a kozbeszerzési dokumentaciot attanulméanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri;

* ajanlati arat a fentiek tudatiban alakitotta ki, teljes kortien és hidnytalanul vallalkozik a
szerzOd¢és targyénak a megvalositasara;

* a szerz0des teljesitése sordn felmertild tobbletmunkékat kiilon térités nélkiil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozési dij ataldnyéron keriilt meghatarozasra.

5.12. A Szerzddé Felek rogzitik, hogy a tartalékkeret a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §
(3) bekezdése szerint kizarolag az épitési beruhdzas teljesitéshez, a rendeltetésszerii és
biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkdk (pStmunkéak) ellenértékének elszamolaséra
hasznalhaté fel az alabbi feltételek mellett:

A Felek egyetértve rogzitik, hogy a tartalékkeret terhére elszamolhaté pétmunkara vonatkozéan
a polgari térvénykényvrél szolé 2013. évi V. torvény 6:244.§ (2) bekezdés rendelkezése az
iranyadod.

A Vallalkoz6 a pétmunka miszaki sziikségességét, illetve a Megrendeld a potmunka igényét
az épitési naploban kdzoli. A potmunka ellenértékére vonatkozé arajanlatét a Vallalkozoé a
potmunka felmeriilésekor haladéktalanul, tételes elszamolas szerint koteles eldterjeszteni. A
Vallalkozé a pétmunka ellenértékére vonatkozo elbterjesztésében a szerzédésktést megel6z6
kézbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatdban megjelslt tételartol (egységartol) a Megrendel6
szamara elonyteleniil nem térhet el, amennyiben az adott tételre szerepel egységar az ajanlat
részét képezd arazott koltségvetésben.




Teljesitést kvetden a pétmunka ellenértékének elszamolasa tételes elszamolas alapjan térténik.
A pétmunka ellenértéke az aktudlis teljesitést magaba foglald szamlaban keriil megtéritésre.

A tartalékkeret felhasznalhato Megrendel6tol és Vallalkozotol fliggetlen harmadik személy (pl.
eljar6 hatésag) késedelme, eldirasa esetén, amelyre tekintettel Megrendeld és/vagy Vallalkozo
szerz6dés szerinti kotelezettségét teljesiteni nem képes, feltéve, hogy az ajanlati kotottség
idopontjanak bedlltakor ez elére nem volt lathatd és barmelyik fé1 gondos eljarasa esetén sem
lett volna elére tudhato.

A tartalékkeret felhasznalhatd, amennyiben annak sziikségessége a miiszaki tartalom (beleértve
a koltségvetést is) olyan hibdjara vagy hianyossagara vezethetdé vissza, amelynek a
kikiiszobolése nélkiil az eredeti szerzodéses feltételek teljesitése nem lehetséges, feltéve, ha a
fenti hibak, hidnyossagok a Felek gondos eljarasa ellenére allnak fenn. A Felek ilyennek
tekintik az olyan munkékat, melyek elvégzése amiatt sziikséges, mert a tervezési iddszakban az
adott helyszin haszndalatban vagy takarva volt.

A tartalékkeretet kizardlag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerii és biztonsagos
hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékének elszamolasara hasznalhatja fel.

A tartalékkeret terhére — fliggetleniil attél, hogy a polgari jog szabalyai szerint pdtmunkarol
vagy olyan tobbletmunkardl beszéliink, amellyel kapcsolatos koltségeinek megtéritésére a
vallalkozo jogosult — csak az epitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszer(i és biztonsagos
hasznalathoz sziikséges munkak szamolhatoak el.

A 322/2015. Korm. rendelet 20. § meghatarozott keretek kozott a tartalékkeret felhasznalasa a
Kbt. alapjan nem vonja maga utan szerzOdésmodositds vagy kozbeszerzési eljaras
lefolytatasanak sziikségességét, és az (5) bekezdés szerint a tartalékkeret potmunka elvégzésére
is felhasznalhato.

A tartalékkeret felhasznalhat6 vis maior esetekben is.
5.13. Vallalkozo kijelenti, hogy a Szerz6déses Arat a fentiek tudataban alakitotta ki.

6. Megrendel(’i jogai és kotelezettségei
6.1. Megrendel6 koteles Vallalkozo szerzddésszerill teljesitését eldsegiteni, és az elfogadott
teljesitést, részteljesitést kovetden a vallalkozoi dijat megfizetni.

6.2. Megrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy Vallalkozé altal irdsban jelzett informaciot
a lehetéségekhez képest 3 (hdrom) munkanapon beliil az igényelt dokumentum atadasaval, vagy
a Megrendel$ megfeleld alkalmazottainak/megbizottjainak rendelkezésre allasaval megadja.

6.3. Megrendeld biztositja a teljesités helyének elokészitését, és Vallalkozo altal a helyszinen
torténd munkavégzés feltételeit.

6.4. Megrendel6 jogosult Vallalkozd szerzodesszerl teljesitését — Vallalkozo sziikségtelen
zavarasa nélkiil — barmikor ellenérizni.

6.5. A Megrendeld a kivitelezéssel kapcsolatban a Vallalkozé szdmara utasitasokat adhat.
Ezen utasitasok azonban Osszhangban kell, hogy legyenek a szerzodésben foglaltakkal. A
Vallalkozé koteles — hacsak jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — a
Megrendelonek a szerzddéssel Osszhangban tett utasitdsait betartani. Ezen utasitisok nem
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terjedhetnek ki a munka megszervezésére, illetéleg nem tehetik a teljesitést terhesebbé. Az
utasitasi jog tekintetében a Ptk. 6:240. § (1) és (2) bekezdése irdnyadé.

6.6. A Megrendel6 jogosult a munkalatokat a Vallalkozo koltségére barmikor felfliggeszteni,
ha azt tapasztalja, hogy:

e a munkak irdnyitdsat vagy megvalositasat nem a Vallalkoz6 ajanlatiban, illetdleg a
szerzodésben megjelolt személyek (ideértve: alvallalkozok, egyéb teljesitési segédek)
veégzik,

e akivitelezés nem a miiszaki eldirasokban foglaltaknak megfelelden torténik,

e a Villalkoz6 mas anyagot kivan beépiteni, mint amit ajanlatdban megjeldlt és a
Megrendel6 elfogadott.

6.6.1. Amennyiben a felfliggesztésre a Villalkozo hibajabol keriil sor, a felfliggesztés
id6tartama alatt a Vallalkoz6 koteles a kivitelezés ala vont teriiletek, berendezések,
anyagok, létesitmények allagat megovni, tarolni, és biztositani barmely romlas, veszteség
vagy kar elkeriilése érdekében.

6.6.2. Amennyiben a felfliggesztés nem a Villalkozé hibdja miatt valt sziikségessé, Gigy a
Villalkozé jogosult a felfiiggesztés alatt felmeriilt jogos koltségeinek (allagmegdvas
koltsége, a gépek, munkaerd elmaradt haszna stb.) a Megrendeld 4ltali megtéritésére,
valamint a kivitelezési hatarid6 indokolt mérték(i meghosszabbitasara.

6.7. Megrendel6 kizarélag a szerzodésben foglalt munkdk teljes elvégzését fogadja el
szerzddésszerli teljesitésnek. A vallalkozo altali készrejelentést kovetSen keriil sor a munkéak
atadas-atvételére a megvalositas helyszinén. A Megrendelé jogosult a Vallalkozé6 nem
szerzOdésszer(l teljesitését visszautasitani €s a jelen szerzddésben foglalt jogkdvetkezményeket
alkalmazni.

6.8. A Megrendeld jogosult a szerz6déstol — valasztasa szerint — elallni, vagy azt felmondani,
amennyiben a Vallalkozé fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan 1ényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerz6dés teljesitését veszélyezteti. Ezen Iényeges
valtozasokrol/eseményekrdl Vallalkozo koteles a Megrendeldt a koriilmény bekovetkeztétol
szamitott 8 napon beliil irasban értesiteni. Ha a Vallalkozé egyéb szerzédésszegést kovet el,
vagy a munkavégzés barmely fazisaban Megrendeld részérél miiszakilag igazolhato, a
Megrendel6 4ltal kijelolt személy altal is elismert, jelentés minGségi és/vagy mennyiségi
kifogas mertil fel és ennek kijavitasaban felek nem tudnak megéallapodni, a Megrendel6 jogosult
a szerzOdés felmondasara.

7. Villalkozé jogai és kotelezettségei
7.1. Villalkozé haladéktalanul k6zdl Megrendelével minden olyan koriilményt, amely jelen
szerzOdés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hataridoket érinti, vagy befolyasolja.

7.2. A munkateriileten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Vallalkozo a felelds,
igy kiilonosen a balesetmentes munkakdoriilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerti
foglalkoztatasaért, tovabba Vallalkozd felelés az alkalmazottainak, alvallalkozdinak
magatartasaért a munkavégzés helyén. A Vallalkozonak olyan személyeket kell alkalmaznia,
akik szakmdjukban megfelelden képzettek, gyakorlottak és tapasztaltak. A Vallalkozo koteles
mindent megtenni annak érdekében, hogy alkalmazottai és munkasai rendbontd vagy
torvényellenes viselkedését megelézze. A Megrendeld kotelezheti a Vallalkozot ezen
személyek haladéktalan eltavolitasara.

N, |



7.3. A kivitelezés id6tartama alatt a munkateriileten a Vallalkozo kotelezettsége az élet- és
vagyonbiztonsdg megovasa, valamint a munka- és tlizvédelmi el6irasok betartasa, ezek be nem
tartasabol ered6 karat nem hérithatja at Megrendelére.

7.4. Vallalkozo feladata a jelen szerzédés targya szerinti munkaknak a szerzédés 2.2. pontja
szerinti megvalositasa, fliggetleniil attol, hogy a benyujtott tételes koltségvetés tartalmaz-e
minden tételt, mennyiséget, beleértve a vallalkozasi szerzédés tartalmat képezd, de a
véllalkozdi dij meghatérozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkét is, amely
nélkil a mi rendeltetésszeri haszndlatra alkalmas megvaldsitisa nem torténhet meg
(tobbletmunka; Ptk. 6.244, §).

7.5. A szerzOdés targydt képezé Iétesitmény(ek) kivitelezésére kiadott hatésagi
engedély(ek)ben foglaltakat Vallalkozé mindenkor maradéktalanul koteles betartani. Ezen
engedély(ek)ben foglaltak be nem tartasabol eredd karokat Vallalkozé viseli. Az épitési munka
koriilményeire vonatkozo, kiils6 szervek altal hatosagi jogkorben adott, jogszerii utasitasokat a
Vallalkozo kételes megfelelden végrehajtani és arrol a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni.

7.6. A Vallalkoz6 jogosult és kételes a munkatertiletet atvenni, az 4tvételkor a munkavégzésre
valo alkalmassdgot megvizsgalni; a Vallalkozo koteles egyiittmiikédni a Megrendel6vel, az
esetleges hidnyossagokat jegyzokonyvben (épitési napld) rogziteni, és ebben felhivni a
Megrendel6 figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére. Koteles tovabba a Vallalkozo
megvizsgalni, hogy a munkaterilleten kordbban végzett munkak esetleges hibai vagy
hidnyossagai nem akadalyozzék-e a munkavégzést.

7.7. A Vallalkozo koteles a szakértd épitési szervezett6l elvarhaté gondossaggal és igyekezettel
kivitelezni a munkékat, az esetleges hibakat, hianyossagokat kijavitani a szerzddés eldirasaival
Osszhangban.

7.8. A megvaldsitas ideje alatt a Vallalkozonak az Osszes kivitelezdi (alvallalkozoi)
tevékenységrol attekintéssel kell rendelkeznie, tovabba kételes a tarsvallalkozokkal és
alvallalkozokkal johiszemiien egyiittmiikddni.

7.9. A kivitelezés soran a munka folyamatos végzését Villalkozdénak biztositani kell, aminek
érdekében a felmeriild akadalyokat azok tudomaséra jutisakor azonnal jeleznie kell irasban,
tovdbba a megoldasi médokat és javaslatokat Megrendel6vel egyeztetnie kell.

7.10. A Villalkozo koteles a munkavégzés idejére a kivitelezéssel érintett teriiletrészek
biztonsagos 6rzésérél gondoskodni. A munkateriilet 6rzését Vallalkozoénak sajat, megfeleld
Jogositvanyokkal rendelkezé munkavallaloival, vagy erre szerz6dott, szakcéggel kell
biztositani. Véllalkozo a kivitelezéssel érintett teriiletek allag és vagyonvédelmét biztositja. Az
Orzés elmulasztdsa miatt keletkezo esetleges karokért a Vallalkozo anyagi felelosséget vallal.

7.11. A Villalkoz6 a kivitelezés soran fellépd modositasi igényeket a Megrendelé altal kijellt
személlyel minden esetben kételes irdsban egyeztetni és elfogadtatni.

7.12. A Villalkoz6 koteles a kivitelezési munkak sordn az épitési teriiletet akadalyoktol mentes
allapotban tartani és ennek megfelelden tarolni eszkozeit, illetve anyagait. A Vallalkozo kételes
az ¢pitési teriiletrdl eltakaritani és eltdvolitani minden térmeléket, hulladékot, illetve olyan
berendezést, ideiglenes létesitményt, amely a tovabbiakban a kivitelezéshez nem sziikséges. A




Villalkoz6 koteles az épitSipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok - engedéllyel
rendelkez6 kezeldhoz torténd - elszallitasara (elszallittatasara).

7.13. A Vallalkozo koteles a kivitelezést olyan médon végezni, hogy a munkavégzés teriiletérol
a lehetd legkevesebb szennyezddés jusson ki a kdrnyezd teriiletekre. A Vallalkozo kételes
betartani a mindenkor érvényes és hatalyos kornyezetvédelmi elbirdsokat, jogszabélyokat,
hatésagi hatdrozatban foglaltakat és munkaja soran azokat maradéktalanul alkalmazni. Az
esetlegesen keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozodan
Villalkozo koteles minden vonatkozo el6irast betartani.

7.14. A kozutak és kozteriiletek nem kozlekedési céli igénybevételéért az 1988. évi 1. térvény
szerinti igénybevételi dij megfizetése Vallalkozot terheli.

7.15. A szerz0dés megkotését kovetden a Vallalkozé viseli annak minden kovetkezményét,
amely a tervdokumentacié olyan hianyossagabol addodik, melyet a Véllalkozénak a téle
elvarhat6 szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskétést megel5zden
(a kizbeszerzési eljaras soran, ide nem értve az ajdnlati kotottség bedllta utani szerz6déskotési
moratorium id6szakat) nem jelzett.

7.16. A Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy nem fizethet, illetve szdmolhat el a
szerz0dés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek
fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak: a
szerzOdes teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelé szamara
megismerhetve teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrél a Megrendeldt
haladéktalanul értesiti.

7.17. A kilfsldi adéilletoségli  Vallalkozé koteles a szerzddéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatoségtél a magyar adohatdsag
kozvetleniil beszerezhet a Villalkozora vonatkozé adatokat az orszdgok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

7.18. Vallalkozo6 koteles (amennyiben relevéans) az épitményre vonatkozo hasznalatbavételi
eljaras soran kdzremiikodni, Megrendel6 eziranyu tevékenységét elésegiteni.

7.19. Megrendeld a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdés gb) pontja alapjan
nyilatkozza, hogy a szerzodéskotéstél szamitott 14 napon beliil a kivitelezési tevékenység
megkezdését nem Kkéri.

7.20. Kérnyezetvédelmi karok minimalizalasara tett intézkedés:

Villalkoz¢ villalja, hogy a munkék soran az aruszallitasra hasznalt teherautok legalabb EURO
5 vagy magasabb komyezetvédelmi besorolastak legyenek, mely kotelezettség megszegése
sulyos szerzodésszegésnek mindsiil a kivitelezd részérdl: igen.

Vallalkozoé amennyiben vallalta a teljesités soran, hogy a munkdk soran az aruszallitisra
hasznalt teherautok legaldbb EURO 5 vagy magasabb kérnyezetvédelmi besorolasuak legyenek
(kdrnyezetvédelmi villalas értékelési szempont), abban az esetben koteles az igazold
dokumentumok mdsolatat a teljesités igazoldsokkal egyiitt benytjtania Megrendel® részére.

7.21. Véllalkozénak 1 f6 hatranyos helyzetli lakost kell bevonnia az épitési beruhazas
megvalositasa soran a szerz0dés teljesitésébe. Megrendel6 hatranyos helyzeti munkavéllalénak
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tekinti a foglalkoztatas eldsegitésérdl és a munkanélkiiliek ellatasarol szolo 1991. évi IV.
torveny 57/B.§ (4) bekezdés 1. a)-f) vagy 2. pontja szerinti valamely feltételnek megfeleld
munkavallalét. A munkavallalora vonatkozé kimutatast, a foglalkoztatasi jogviszonyuk
bemutatasat Megrendel6 kérését kovetd munkanapon be kell mutatni, illetdleg masolatban 4t
kell adni.

8. A kivitelezési munkak sorin szerzédo felek nevében eljiré személyek
8.1. Vallalkoz6 projektvezetéje, épitésvezetdje: i
Neve, beosztasa: Radoécz Istvan projektvezetd (NUJ szam: 566493223)

Ertesitési cime: 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14., kivitelezes@polis-bau.hu
Telefonszama: +36 30 162 1865

8.2.1. Villalkozo felel6s miiszaki vezetdjének (vezetdinek)

Neve: Dozsnyak Péter (NUJ szam: 303290603)

Képesitese: MV-VZ felelés miiszaki vezetd

Jogosultsdg szama: 05-50168

Ertesitési cime: 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14., kivitelezes@polis-bau.hu
Telefonszama: +36 30 126 9535

8.2.2. Villalkoz6 felel6s miiszaki vezetdjének (vezetdinek)

Neve: Boglar Tamas (NUJ szam: 165921413)

Képesitése: MV-KE felelés miiszaki vezetd

Jogosultsag szama: 13-18662, 13-66533

Ertesitési cime: 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14., boglar.tamas@polis-bau.hu
Telefonszama: +36 30 649 8973

8.3. Megrendeld helyszini képviseldjének (képviselbinek)

Neve, beosztasa: dr. Bodnar Lészlo, polgarmester

Munkahelyi cime: 3903 Bekecs, Honvéd utca 54., polgarmester@bekecs.hu
Telefonszama: +36 30 235 3779

8.4. Megrendel miiszaki ellenére

Neve, beosztasa: Bej6 Laszl6, miiszaki ellendr (NUJ szam: 473583097)
Munkahelyi cime: 3929 Tiszaladany, Kossuth Lajos utca 2., laszlobejo@gmail.com
Telefonszama: +36 70 866 0444

Jogosultsag szama: ME-VZ, MV-VZ 05-01952, 05-52307

8.5. A szerzddés megkotését megel6zd kdzbeszerzési eljaras soran Vallalkozo altal megjeldlt

szakemberek:

8.5.1. Vallalkozé6 MV-VZ vagy egyenértékii felelés miiszaki vezetd:

Neve, beosztasa: Dozsnyak Péter, MV-VZ felelos miiszaki vezetd

Ertesitési cime: 3526 Miskole, Mechatronikai park 14., kivitelezes@polis-bau.hu
Telefonszama: +36 30 126 9535

Jogosultsag szama: 05-50168
Tobblet szakmai tapasztalata (honap): 36

8.5.2. Villalkozé MV-KE vagy egyenértékii felelés miszaki vezet:

Neve: Boglar Tamas, MV-KE felel6s miiszaki vezetd
Ertesitési cime: 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.; boglar.tamas@polis-bau.hu
Telefonszama: +36 30 649 8973
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Jogosultsag szdma: 13-66533
Tébblet szakmai tapasztalata (honap): 36

8.6. A szerz6do felek nevében eljaré személyek valtozasa esetén Felek a valtozast
haladéktalanul kotelesek irasban a masik fél tudomaséra hozni, bejelenteni.

8.7. Az ellendrzési és tajékoztatas szerinti naplovezetési kotelezettség, tovabba a naplovezetés
¢és naplobejegyzés szabalyai, és a teljesitésigazolas és muszaki atadas-atvétel tekintetében az
épitbipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (tovabbiakban:
Etvr.) és a Kbt. 135. § (1) bekezdésének elbirdsai az iranyadok, elektronikus alapu épitési
naplovezetésre kotelesek.

9. Jétallas, szavatossag
9.1 Vallalkozo jotall azért, hogy a jelen szerzddésben meghatarozott kivitelez6i munkak
teljesitése megfelel az ajanlataban foglaltaknak, a jelen szerzédés kikotéseinek, a szakmai
eldirasoknak, valamint Megrendeld elvéarasainak, ennek megfeleléen garantalja
9.1.1. valamennyi, jelen szerzddésben illetdleg a megeldzd kozbeszerzési eljarasban
feltlintetett paraméter és miiszaki adat elérését;
9.1.2. hogy, az altala létrehozott 1étesitmény illetdleg elvégzett munka mindsége mind a
felhasznalt anyagok, mind a létesitmény szerkezete és kivitele szempontjabol az érvényes
magyar szabvanyoknak és eldirdsoknak, valamint a gyért6i eléirasoknak megfelel, és a
szerzddéses cél elérését maradéktalanul biztositja;
9.2.2. az épitési munkak szakszerli és hibatlan elvégzését, a vonatkozd szabvényok és
eléirasok betartasat.

9.2. Szerz6do felek kikotik, hogy a jotallas id6tartama az atadas-atvétel befejezését kiovetd
naptol szamitott 60 honap.

9.3. A Villalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki szakszertitlen miikodtetés, beavatkozas
vagy a nem rendeltetésszerli hasznalat altal okozott karok kijavitasara, tovabba azokra a
hibdkra, amelyekr6l a Vallalkozo bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett
rendeltetésellenes hasznalat kovetkezménye.

9.4. A jotallas, illet6leg szavatossag ideje alatt az esetleges meghibasodasok javitasa, elharitasa
dijtalan. A jotallasi vagy szavatossagi ido alatt fellépd hidnyossagot, hibat haladéktalanul a
Vallalkozé tudomasara kell hozni, a Vallalkozd pedig koteles haladéktalanul — az értesitést
kovetd elsd munkanaptdl — intézkedni, a hibat, hianyt kikiisz6bdlni.

10. Szerzodést megerosito biztositékok
10.1 Késedelmi kotbér
10.1.1. Vallalkozo6 koteles a teljesités tekintetében meghatarozott hataridé betartasara,
ennek keretében Vallalkozo tudomasul veszi, hogy koétbérterhes hataridovel teljesit.
Villalkozo késedelmes teljesitése esetén, ha a késedelem olyan okbol kovetkezik be,
amelyért a Vallalkozo felelés, a Megrendeld késedelmi kotbérre jogosult.
10.1.2. A késedelmi kotbér mértéke a késedelemmel érintett nett6 ajanlati ar (tartalékkeret
és AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas) 0,5%-a Ft / késedelmes nap, melynek
maximalis mértéke a szerzédéses ellenérték 10%-a. Amennyiben a késedelmi kotbér eléri
a maximumat, ugy Megrendeld jogosult a szerzodeést azonnali hatallyal felmondani,
illetdleg a szerzddéstdl elallni. A kotbér megfizetése nem mentesit a teljesitési
kotelezettség alol.
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10.1.3. A teljesitési részhataridokre vonatkozoan is eldirasra keriil az eloirt késedelmi
kotbér mértéke.

10.2. Meghitisulasi kotbér

10.2.1. Megrendeld a szerzodés teljesitésének elmaradasa esetére meghiusulasi kotbért
kot ki. A teljesitésnek a Vallalkozé hibajabol torténd ellehetetleniilése, tovabba a
Villalkozo szerzOdésszegésére alapitott azonnali hatalyt felmondas vagy elallas esetén
Megrendeld meghiusulasi kitbérre jogosult.

10.2.2. A meghitisulasi kotbér mértéke a netto vallalkozoi dij (tartalékkeret és AFA nélkiil
szamitott ellenszolgéltatas) 20%-a, melyet a terheldlevél alapjan kell Megrendeld részére
megfizetni. A meghitsulasi kotbér megfizetése a teljesités kovetelését kizarja.

10.3. Megrendeld kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendeld egyéb igényeinek
elvesztését. Megrendeld a kotbért meghalado karat és a szerzddésszegésbol eredo egyéb jogait
is (kartérités, jotallas, szavatossag stb.) érvényesitheti Vallalkozdval szemben. Megrendel6 a
szerzOdésszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kovetelheti, ha a kotbérigényét nem
érvényesitette. Ezen pont tekintetében iranyado a Ptk. 6:187. §-a.

10.4. Kotbérrol kiallitott szamviteli bizonylat a terheldlevél. A kdtbér megfizetésének modja
banki atutalds a Megrendelé bankszamlajara. A kotbér megfizetésének esedékessége a
terhel6levél kézhezvételét kdvetd 15 (tizendt) nap. A kotbér 6sszege a Vallalkozo esedékes
szamlajanak pénziigyi kifizetésekor beszamithat6. Amennyiben a Megrendel6nek beszamitasra
alkalmas kotbérkovetelése keletkezik, akkor Megrendel$ sajat dontése alapjan a Vallalkozo
altal kiallitott szamla kiegyenlitésénél beszamitassal is érvényesitheti kdtbérkdvetelését.

10.5. Teljesitesi biztositek
A Vallalkozé6 a szerzédés teljesitésének elmaradasdval kapcsolatos igények
biztositékaként a szerz6dés hatalybalépésével egyidejlileg kiteles a nettd szerzodéses ar
(tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatds) 3 %-anak megfelelé osszegii
teljesitési  biztositékot nyujtani a Megrendelonek. A teljesitési biztositéknak
rendelkezésre kell allnia a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig.
A teljesitési biztositék a Vallalkozo vélasztasa szerint teljesitheté ovadékként az eldirt
pénzdsszegnek a  10918001-00000082-63690019  fizetési szamldjara  torténd
befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia vagy
készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott —
készfizetd kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel.
A szolgaltatott biztositék meg kell feleljen a jelen Szerzddés, valamint a kizbeszerzési
dokumentumok vonatkozo6 rendelkezéseinek.

10.6. Jotallasi biztositék

A jotallasi biztositék a Szerzddés hibas teljesitésével kapesolatos igények biztositéka, a
Vallalkozo jotallasi kotelezettségeinek teljesitését biztositja. A jotallasi biztositéknak
rendelkezésre kell allnia, illetve lehivhatonak kell lennie a sikeres miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezardsanak idopontjatol a jotallasi kotelezettség végéig. A biztositék Gsszege a
netté szerzédéses ar (tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas) 5 %-anak
megfeleld forint Gsszeg.

A jotallasi biztositék a Vallalkozd vélasztasa szerint teljesithetd ovadékként az eloirt
pénzdsszegnek a  10918001-00000082-63690019  fizetési szamldjara  torténd
befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia vagy
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készfizetd kezesség biztositdsaval, vagy biztositasi szerzodés alapjan kiallitott —
készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel.

A szolgaltatott biztositék meg kell feleljen a jelen Szerz6dés, valamint a kozbeszerzési
dokumentumok vonatkozé rendelkezéseinek.

10.7. A Kbt. 134.§ (8) bekezdése alapjan a Vallalkozo a megjeldlt egyik biztositeki formarol a
masikra attérhet, a biztositéknak azonban a szerzddésben foglalt Osszegnek és id6tartamnak
megfeleloen folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

11. Egyiittmiikodés

11.1. Szerz6do felek a jelen szerzodés teljesitése kapesan kotelesek egyiittmiikodni. Szerz6do
felek kotelesek az egymas kozotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és dontést irasban
rogziteni, és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

11.2. A szerz6do felek megallapodnak abban, hogy irasban, idoben tajékoztatjak egymast, nem
csupan a jelen megallapodasban foglaltak teljesitésérol, hanem minden olyan kérdésrdl (tény.
adat, korlilmény), amely a szerzddés teljesitésére kihatassal lehet.

11.3. Megrendelonek ¢és Vallalkozonak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
kozvetlen targyalasokon, békés uton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely
kozottiik a jelen szerzodéssel kapcsolatban felmeriil. Ha Megrendel6 és Vallalkozé az emlitett
kozvetlen és kozvetett targyaldsok megkezdésétdl szamitott 10 (tiz) napon beliil a nézeteltérést
nem tudjdk megoldani, Ggy azt kdvetden fordulnak a hataskdrrel és illetékességgel rendelkezo
birdsaghoz.

12. A szerzodés modositasa
Szerzodo felek modosithatjak a jelen szerzodést a Kbt. 141. §-aban foglaltakra figyelemmel.

13. A szerz6dés megsziinése, megsziintetése

13.1. Megrendeld a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstol
elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzodés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan uj kdozbeszerzesi eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozd
személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabédlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birosaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogdbdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegées tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerzo6dés nem semmis.

13.2. Megrendel6 koteles a szerzodeést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elallni, ha a szerz6édés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozoé tekintetében a
kozbeszerzési eljards soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zérni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

13.3. Megrendelo jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan

hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
tudjon -, ha

> :




a) a Vallalkozoban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

13.4. A szerz8dés egyebekben a Vallalkozo — Megrendeld altal elismert — teljesitésével,
valamint az ellenérték megfizetésével szlinik meg.

14. Egyéb kikotések

14.1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzodés teljesitése soran egymasrol, kiillondsen egymas
miikddésérdl, szervezetérdl tudomasukra jutott informacidkat bizalmasan kezelik, azokat nem
hozzék harmadik felek tudomasara. Kivételt képez ez aldl az az eset, amikor valamelyik fél
jogszabalyban eldirt kotelezettségének teljesitése érdekében hozza nyilvanossagra a fenti
informéacidk valamelyikét.

14.2. Villalkoz6 és Megrendeld a jelen szerzodés teljesitése érdekében tudomasukra jutott
adatokat €s informaciokat kizardlag a szerzodés teljesitésére hasznalhatjak fel. Jelen Szerzddés
egyik felet sem hatalmazza fel arra, hogy hirdetésben, a nyilvanossag el6tt, promdcios,
marketing vagy egyéb tevékenysége soran felhasznalja a masik fél nevét, védjegyét vagy egyéb
azonositd jelét, kivéve, ha a felek errdl irasban masként rendelkeznek.

14.3. Szerz6do felek tudomasul veszik, hogy jelen szerzédést kiilon jogszabalyban feljogositott
szervek jogosultak ellenorizni. Vallalkozo vallalja, hogy az esetleges vizsgalat esetén az
ellendrzést végzd szervek részére — adott esetben a jelen szerzodés megsziinését kévetden is —
a kért felvilagositast megadja, jelen szerzddés teljesitésével kapesolatos iratokat bemutatja, és
sziikség esetén masolatban atadja.

14.4. Villalkozo kifejezetten elismeri, hogy tudomadssal bir arrol, hogy Megrendel6 tamogatési
forrast vesz igénybe az ezen szerzodés szerinti munkak megvaldsitasara, igy amennyiben
Vallalkoz6 magatartasara, vagy mulasztasara visszavezethetéen Megrendelének a tamogatassal
kapcsolatban barmilyen visszafizetési, birsag megfizetési vagy barmilyen egyéb mas fizetési
kotelezettsége keletkezik, ugy azt Vallalkozo koteles Megrendeldnek megtériteni.

14.5. Vallalkozé koteles a szerzidés hatalybalépését kovetéen a 10 napon belill a
felelosségbiztositasi szerzOdéseket kotni vagy a meglévd biztositasat jelen szerzddéses
munkara is kiterjeszteni. Az épitési felelosségbiztositas értékének el kell érnie legalabb a
30.000.000 Ft/év és 10.000.000 Ft/karesemény osszegii értéket. A Vallalkozo koteles a
felelosségbiztositasi szerz0dés masolatat a Megrendeld részére szerzodés hatalyba 1épésekor
atadni. Villalkozo tudomasul veszi, hogy a szerz6dés hatalyba lépésének feltétele a
felelosségbiztositas masolatanak atadasa.

14.6. Vallalkoz6 a kivitelezési munkaék, és az ahhoz kapcsolddo jarulékos tevékenységei soran
kifejezetten vallalja, hogy a kornyezetvédelmi szempontokat érvényesiti, igy kiilondsen - ahol
technologiai és koltséghatékonysagi szempontbol lehetséges - wjrahasznosithatd anyagokat
alkalmaz, konténereket hasznal fel, tovabba a beszallitéival, alvéllalkozdival, egyéb
partnereivel és a Megrendeldvel térténd kommunikacidja soran torekszik a kormyezetkimélo pl.
elektronikus megoldasokra, ¢s csak a lényeges, feltétleniil sziikséges informaciok keriilnek
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14.7. Vis maiornak min6siil minden olyan rendkiviili, a szerzddéskotéskor elére nem lathaté és
a Felek miikodési korén kiviil esé koriilmény, amely a Felek éltal elhérithatatlan, és amely a
SzerzOdés teljesitését akadalyozza vagy korlatozza, igy kiiléndsen: habort, ellenségeskedés,
lazadas, forradalom, katasztréfa, tovabba sztrajk, zendiilés, tiintetés vagy rendzavarés, jarvany,
lizemanyaghiany.

Felek tudomasul veszik, hogy a COVID-19 jarvany varidnsai és a majomhimlé okozta
rendkiviili koriilmények, gyarleallasok, termeléskiesések, illetve az ezekkel szorosan
Osszefliggd jelenlegi, illetve jovobeni akar bel-, akar kiilfoldi kormdanyzati vagy akar
nemzetkozi szervezet altal meghozott kozegészségligyi-jarvanyiigyi intézkedés, kihirdetett
jarvanyhelyzet, veszélyhelyzet, sziikséghelyzet vagy maés, jarvanyos megbetegedéshez
kapcsolodo intézkedés a jelen szerz6désbol fakado kotelezettségek teljesitését elére nem lathatd
modon befolyasolhatjak, melyre tekintettel azok vis maiornak mindsiilnek, amennyiben az
ilyen koriilmény és/vagy intézkedés a szerzddésszerti teljesités elmaradasanak oka.

14.8. A jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben — a kdvetkezd sorrend szerint - a
kozbeszerzésekrél szol6 2015. évi CXLIIL. torvény, a Polgari Toérvénykonyvrél szol6 2013. évi
V. térvény, az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezdi és
mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szoldé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet,
valamint az egyéb kapcsolodd jogszabalyok vonatkozo rendelkezéseit, és a kozbeszerzési
eljarasban készitett ajanlattételi felhivasban és dokumenticioban, valamint a Vallalkozo
ajanlataban foglaltakat kell alkalmazni.

14.9. Jelen szerzddés elvélaszthatatlan részét képezi
14.9.1. a kozbeszerzés miiszaki tartalma (elektronikus adathordozon)
14.9.2. a véllalkoz6 ajanlata szerinti tételes koltségvetés
14.9.3. a felel6sségbiztositasi kotvény masolata (szerz8dés hatalybalépéséig)

14.10. Ezen szerz0dés a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapjan csak akkor 1ép hatalyba, ha
Megrendel6 a szerzodés teljesitéséhez sziikséges teljes fedezeti dsszeggel elfogadd levéllel
rendelkezik, melyrdl értesiti Vallalkozot. Ezen feltételre tekintettel a jelen szerzédés hatéalyba
lépésének napja az értesités Vallalkozo altali kézhezvételének (vagy a tudomasulvételre
vonatkozo visszajelzésnek) a napja. Amennyiben a szerzodés alairasatol szamitott 6 honapon
beliil az értesités nem torténik meg, tgy barmelyik fél a szerz6dést6l elallhat, mely elallds
eredményeként a szerzOdés hatalyba léptetése ezt kvetéen nem torténhet meg. Az elallasra
vonatkozo értesitésre az ezen pont szerinti értesitési/tajékoztatasi szabéalyok megfeleléen
alkalmazandéak.

Jelen megallapodast felek képviseldi elolvasas és kozos attanulmanyozas utin jovahagyolag,
mint akaratukkal mindenben megegyezot 4 eredeti példanyban irtak ala.

POLIS-BAL KL
Bekecs, 2024. szeptember k 3526&/{1(?;;0[:: Mt.ehalrnn::ulmrk . |
o > szam: 14245046-2-05
: L 2 = 77—
Bekecs mAanyzata POLIS-BAU Epité Epltmparl és
Keégvis eli: dr. Bqdna Laszlo Szolgaltaté Kft.
Meglendelo Képviseli: Heresik Istvan
Vallalkozo
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AJANLATTEVO:
POLIS-BAU Epit§ Epit6ipari és Szolgaltaté Kft.
3526 Miskolc, Mechatronikai patk 14,

II. KOTET
ARAZOTT KOLTSEGVETES

Bekecs Kozség Onkormanyzata
3903 Bekecs, Honvéd utca 54.

»Bekecs csapadékvizelvezetd rendszer fejlesztés”
targyl kézbeszerzési eljarasban

2024.



Ajanlattev neve:
Cime:

Adbszéma:
Késziilt:

Ajanlatkérd: Bekecs Kozség Onkormanyzata

Koézbeszerzés targya: Bekecs csapadékvizelvezetd rendszer fejlesztés

FOOSSZESITO
Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség

1 Epitmény kozvetlen koltségei 43 024 750 20 274 785
2.1 AFA vetitési alap 63 299 535

2.2 AFA 27,00% 17 090 874

3 A munka ara (HUF) 80 390 409
Tartalékkeret (nett6 ajanlati ar 10%-a) 6 329 954

Kelt: Miskolc, 2024.06.19,

POLIS-BAU K1,
3526 Miskolc, Mgchatronikai park 14.

POLIS-BAU Epité Epit&ipari és Szolgéltats
Korlatolt FelelGsség(i Tarsasag
Hercsik Istvan ligyvezet6




Anya ;
Ssz. |Tétel szovege Menny. | Egység :_:5'_ Dij egységre | Anyag dsszesen | Dij bsszesen
[I. Felvonulasi I&eﬁtménvek '
Mobil WC bérleti dij elszdmoldsa, széllitissal, heti tisztitdssal,
3
Karbantartéssal Mobil WC daruzhats, bérleti dij/ho Kb GFc  Jogong Ok 90000 Ft
Konténer bérleti dij elszdmoldsa, iroda konténer 10,00 m?
3 db
alapteriiletig Iroda konténer, 10,00 m-ig, bérleti dfj/hé or HHa00F 0¥ 144 000 Ft
I Kelesegtéritesek i SR ""
Altaldnos teendék megvalésulds szakaszaban
" 0OF
Geodéziai (kitlzések, nyilt drkos bemérések) do k. Sk000E e 230,000 Ft.
Altaldnos teend6k megvaldsulds szakaszaban
Tervez8i miiszaki vezetés a kivitelezés helyszinén B i S a0 ore #5000 Fx
£} j | ab
Alta an?s teend6k megvaldsulas szakaszéban 1 tétel OFt 375000 Ft OFt 375 000 Ft
Szakfeliigyelet
Altaldnos teendék befejezés szakaszaban
Geodéziai bemérés 1db OFt  230000Ft OFt 230000 Ft
Altalanos teenddk befejezés szakaszaban
Megvaldsuldsi tervdokumentécid elkészitése 3.0b OFt  68000DFt ors G000 Fe
Ideiglenes f lomszabdlyozds tervezése, engedélyeztetése, N
A SRR OrgaIonhizabey PR Resyeratcen 10 Gtem  10000Ft 45000 Ft 100000Ft 450000 Ft
létesitése és bontdsa
9 Biztonségi- és egészségvédelmi terv elkészitése 1db 0Ft 60 000 Ft OFt 60 000 Ft
10 Kozmlinyilatkozatok meghosszabbitdsa 1db 39371 Ft 60 000 Ft 39371Ft 60000 Ft
Burkolt felliletek tisztitdsa
1db OFt
Sepriis autd, mosds, por-és sartalanités 122 000 Ft oF 1220007
Il Zsaluzés, llvanyozas
12 Biztonsagi védGkorldt készitése gmbfibdl, deszkabal 642 m 150 Ft 150 Ft 96 300 Ft 96 300 Ft
V. Bontds
Meglévé fedlapos és racsos mederelem bontasa
13 40 cm szélességli elemek, 10 em vtg. fedlappal, illetve 660 m OFt 1474 Ft 0Ft 972 840 Ft
meglévd padkafolydka bontésa
Leromlott llapotd pélyaszerkezet bontésa 3
237
Kapubehajtdk, csatlakozd burkolatok, utak esetén m oFt S0 G A3Ls106
15 Munkahelyi depdnidbdl épitési tirmelék konténerbe rakasa 290 m° OFt 1611Ft OFt 467 190 Ft
Epitési tormelék konténeres elszéllitasa, lerakdsa, 10,0 m*-es
16 konténerbe, 35 db OFt 47 082 Ft 0Ft 1647870 Ft
Szdllitas lerakohelyre, depondlds, lerakohelyi dij
Burkoalt sévos mardsa 3
Utcsatlakozdsokban 21 m OFt 6049 Ft OFt 127 029 Ft
Mart aszfalt elszéllitdsa 3
F
Széllitds lerakdhelyre, depondlas, lerakéhelyi dij g oR el OR SR
‘VI. Féldmunka
Kozmil feltérdsa kézi erével s
Arok kiszedés, foldvisszatdltés 20 m o T e O 2333407t
Bevégds képzése 3,0 m-nél kisebb mélységig, drkokkal
Foldkitermelés, depéniaképzés, gépi erével, szallitasal
% . ' 5 3 OFt
Kapubehajtok, csatlakozé burkolatok, meglévé mederelem = 2534t OFt 151807 Ft
esetén
/

e

G ——




Anyag

Ssz. |Tétel szovege Menny. | Egység egységar

Dij egységre | Anyag Bsszesen Dij 6sszesen

Talajjavito réteg készitése vonalas Iétesitményeknél, 3,00 m
szélességig homokos kavicshél vagy ztizottkéba)

THK 0/32, folyckahoz, anyag helyszinre szallitas, deponilds,
felrakds depdniabdl, szallitss, beépités, témarités

21 58 m? 5402 Ft 2784 Ft 313 316 Ft 161472 Ft

Uttiikér készitése
22 Fogaddfeliilet rendezése, témoritése, 591 m? OFt 460 Ft 0Ft 271860 Ft
Kapubehajtdk, csatlakozé burkolatok, folydka esetén

Fejtett fold felrakds depdnidbdl szallitéeszkdzre, szallitdssal

9 3
Felrakas, sz4llitas lerakohelyre, depondlas, lerakshelyi dij 3 OFt  1286Ft OFt 75874 Ft

Féldpadka és elvalasztd sav készitése, feliiletrendezés, padka
felttltése
24 Helyszinre széllitott anyagd|, gépi erével, kieg. kezl 60 m? 5402 Ft 3205 Ft 324120 Ft 192 300 Ft
munkaervel, témoritéssel. 6 min. f5ldmdanyag (M-2), vagy
bontott anyagbél

Nemesitett padka készitése, M22 anyaghdl,
25 Padka kiemelés, anyag helyszinre széllitas, deponalds, 207 m? 9539 Ft 3205Ft 1974573 Ft 663 435 Ft
felrakds, beépités, tdmdrités, utdkezelés, rendezés

VII. Csatorna és vizépitési munkak

ElSregyartott vasbeton drok- és mederburkold elem

elhelyezése féldmunka nélkiil, 60/200 padkafolyska el 18001Ft  3234Ft  10272642Ft 2076228t
Agyazatok készitése elére elkészitett tiiksrben, padkafolydka
I3, osztalyozott homokos kavicshol i20ttkbél
27 214 osztélyorott homokos kavicsb! vagy aizottks 58 m? 5402Ft 2784t 313316 Ft 161472 Rt

THK 0/32 v, zk,, anyag helyszinre széllitds, depondlés, felrakas
deponidbdl, szallitas, beépités, tomarités

Beton dgyazat készitése 15 cm vig-ban
28 C25/30-X0b(H)-16-F1 min. beton alapgerenda, zsaluzattal, 58 m® 34 551 Ft 6 000 Ft 2003 958 Ft 348 000 Ft
anyag helyszinre széllitds, beépités, témorités, utokezelds

29 Kilsg-belsé mintadeszkazat készitése, sik felilettel 367 m? 2715FRt 1903 Ft 996 405 Ft 698 401 Ft
30 Megmaradd fedlapos mederelem szintbe helyezése 14 m 1710 Ft 13 502 Ft 23940 Ft 189 028 Ft

mc:ﬁ!g::: rmnzf;::::dé dtereszek/fedlapos mederelemek 21 m Ot 3167 Ft Ok 66,507 Ft
32 Aknafedlapok szintbe &llitdsa 7 db 35000 Ft 25000 Ft 245 000 Ft 175000 Ft
33 Kézm(ifeltdras és védelembe helyezés 75m 10000 Ft 5000 Ft 750 000 Ft 375000 Ft

VIIL. Al- es Felépitményi munkak

34 Burkolat élvagésa 16 m 0Ft 1000 Ft OFt 16 000 Ft
35 Bitumenes hézagtdmités 16 m 1100 Ft 500 Ft 17 600 Ft 8000 Ft

Helyszini hidegremix
36 Hidraulikus kétGanyag, kiegészits dsvanyi anyag, beépités, 2100 m? 1906 Ft 1939 Ft 4002 600 Ft 4071500 Ft
témorités, utdkezelés

VEdG- és javitéréteg (FZKA 0/60 vagy azzal egyenérték)
Kapubejard és utcsatlakozds, it és folydkamenti helyredllitis
esetén, anyag helyszinre széllitas, deponilds, felrakas
depdnidbdl, szdllitas, beépités, tomaorités, utdkezelés

89 m? 10568 Ft 3205 Ft 940 552 Ft 285245 Ft




Anyag

Ssz. |Tétel szovege Menny. | Egység

S Dij egységre | Anyag Osszesen | Dij dsszesen
Alapréteg (Ckt-4 vagy azzal egyenértéki)
Kapubehajték, csatlakozé burkolatok, Ut, folydka menti
38 helyredllitasa, Ut helyredllitisa esetén, anyag helyszinre 111 m? 20650 Ft 6741 Ft 2292 150 Ft 748 251 Ft
szdllitds, beépités, témdrités, utokezelés,
fesziiltségmentesités

AC 11 kopé (N) B 50/70 aszfaltbeton kopéréteg
39 Ut helyredllités, kapubehaijto és csatlakozé burkolatok esetén, 79 m? 85237 Ft 6697 Ft 6733723 Ft 529 063 Ft
anyag helyszinre szdllitds, beépités, tomorités, utokezelés

AC 16 alap (N) B 50/70 aszfaltbeton alapréteg
40 Ut helyreéllitas, kapubehaijto és csatlakozd burkolatok esetén, 105 m? 82 697 Ft 6 697 Ft 8683 185 Ft 703 185 Ft
anyag helyszinre szallitds, beépités, témbrités, utokezelés

8 cm vig beton térkd (F,B) sziirke

Kapubehajtok, csatlakozd burkolatok esetén, anyag, dgyazat,
alapréteg kiegyenlités, helyszinre sz4llitas, beépités,
utokezelés

5m? 6000 Ft 3500 Ft 30000 Ft 17 500 Ft

Beton burkolat (CP3,5/2,4)
42 Kapubehajtok esetén, Zsaluzattal, anyag helyszinre széllits, 59 m® 47 661 Ft 13 060 Ft 2811999 Ft 770540 Ft
beépités, témbrités, utdkezelés, dilatdlva

IX. Befejezd munkak

Rézs(ls és kizel vizszintes feliiletek flvesitése 0,03-0,05

43 kg/m2 fimagkeverékkel 600 m? 100 Ft 100 Ft 60 000 Ft 60 000 Ft
Padka, rézsd, kapcsolddd zéldfeliiletek

Humuszterités 100 mm vastagséghan

3
Padkan, rézsiin, kapcsolodé zéldfelileteken il el Ve it OFt 277320 Ft

Epitmény kézvetlen kéltségei (HUF) 43 024 750 Ft 20 274 785 Ft




