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TARTALOMJEGYZÉK 
 

BEKECS CSAPADÉKVÍZRENDEZÉS  
 

„A” ÍRÁSOS MUNKARÉSZEK 

 Aláíró lap 
 Tartalomjegyzék 
 Műszaki leírás 

„B”  TERVI MUNKARÉSZEK 

  

 Megnevezés Méretarány   Rajzszám 

 
 Átnézeti helyszínrajz           M=1:5000   M-0. 
 Tervezett csapadékvízelvezetés részletes helyszínrajza 1. szakasz 

     M= 1:500   M-1. 
 Tervezett csapadékvízelvezetés részletes helyszínrajza 1. szakasz 

     M= 1:500   M-1.1 
 Tervezett csapadékvízelvezetés részletes helyszínrajza 2. szakasz 

     M= 1:500   M-1.2. 
 Tervezett csapadékvízelvezetés részletes helyszínrajza 3. szakasz 

     M= 1:500   M-1.3. 
 Tervezett csapadékvízelvezetés részletes hossz-szelvény C-0-0 

     M= 1:500/1:100  M-2.1 
 Tervezett csapadékvízelvezetés részletes hossz-szelvény C-2-0 

     M= 1:500/1:100  M-2.2 
 Tervezett csapadékvízelvezetés részletes hossz-szelvény C-3-0 

     M= 1:500/1:100  M-2.3 
 Tervezett csapadékvízelvezetés részletes hossz-szelvény C-1-0 

     M= 1:500/1:100  M-2.4 
 Tervezett csapadékvízelvezetés részletes hossz-szelvény C-4-0 

     M= 1:500/1:100  M-2.5 
 Tervezett csapadékvízelvezetés részletes hossz-szelvény C-4-1 

     M= 1:500/1:100  M-2.6 
 Övárok rendszer vízgyűjtő területei        M= 1:5000   M-3. 
 Mintakeresztszelvény földárok        M= m.n.   M-4. 
 Részletrajzok-Tervezett burkolt árok, mintakeresztszelvény M= m.n.  M-5. 
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Mellékletek: 
 
 Nyíltszelvényű vízelvezetés betonelemei - U 65/20/300, U60/40/10  
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
BEKECS CSAPADÉKVÍZRENDEZÉS  

 

Alulírott tervező kijelentem, hogy a tárgyi tervdokumentációban szereplő szakági tervekre vonat-
kozóan tervezési jogosultsággal rendelkezem.  
Alulírott tervező kijelentem, hogy az általam tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó 
jogszabályoknak, így különösen az Étv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott követel-
ményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek, valamint az eseti hatósági 
előírásoknak. A vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, 
eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű. 
A betervezett építési termékek megfelelnek a vonatkozó előírásoknak és jogszabályoknak. 
A vonatkozó rendeletek előírásai alapján kijelentem, hogy ezen tervdokumentáció a keltezés idején 
érvényben lévő, tárgyra vonatkozó jogszabályi- és kötelezően alkalmazandó, illetve ajánlott szab-
ványelőírások szellemében készült el, különös tekintettel: 
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. ren-
delet 
- a többször módosított a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről 
szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet, 
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló mód. 220/2004. Korm. rendelet, 
- a felszín alatti vizek védelméről szóló mód. 219/2004. Korm. rendelet, 
- a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabá-
lyairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben foglaltakra. 

Kijelentem, hogy a tervezési feladat jellegére tekintettel a felsoroltakon kívül egyéb szakhatósági, 
illetve közmű vállalat igénybevétele mellőzhető volt.  
A kivitelezésnél, illetve a megvalósított létesítmények rendeltetésszerű használatbavételekor és 
üzemeltetése során valamennyi vonatkozó előírás betartása szükséges. 
Kijelentem, hogy a tervezett csapadékrendszer az érvényben lévő rendezési tervvel összhang-
ban van. 

Miskolc, 2017. november hó 

  
 Durbák Beatrix  
                                                    r.sz.: 05-1616 
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MUNKAVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT 
BEKECS CSAPADÉKVÍZRENDEZÉS  

A tárgyi feladatra vonatkozó tervdokumentációt az 1993. évi XCIII. törvényben meghatározott 
munkavédelmi előírások valamint egyéb vonatkozó szabályzatok, utasítások és a szabványok fi-
gyelembevételével készítettem el. 

A kivitelezés során betartandók a mélyépítés területére vonatkozó balesetvédelmi rendszabályok! 

Miskolc, 2017. november hó 

  

   
 Durbák Beatrix  
                                                    r.sz.: 05-1616 
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1 BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 

Jelen dokumentációt a Bekecs Község Önkormányzata (3903 Bekecs, Honvéd utca 54), mint meg-
rendelő megbízása alapján készítette el Durbák Beatrix, mint jogosult szakági tervező, az M2-Tech 
Kft. (3525 Miskolc, Horváth Lajos utca 24.) alvállalkozásában. 

A dokumentáció „Bekecs csapadékvíz rendezés” műszaki megoldásait tartalmazza.  

A tervezési területről a tervezéshez szükséges geodéziai alaptérképeket a Megbízó biztosította.  

2 ALAPADATOK 

Tervezett építési tevékenység:  

A terv „Bekecs csapadékvíz rendezés” műszaki megoldásait tartalmazza.  

Tervezett építési tevékenység címe: Bekecs közigazgatási területe 

Tervezett építési tevékenység megnevezése rövid leírása: 

Bekecs földrajzi elhelyezkedéséből adódóan az É-i irányból dombvidéki, míg d-i oldalról sík terü-
leten helyezkedik el. A dombvidéki területen szőlőtermelés folyik. A dombvidéki megművelt terü-
letekről a csapadékvizek akadálytalanul érik el az itt elhelyezkedő ingatlanokat. A csapadékvíz 
akadálytalan lefutása az ingatlanokra problémát okoz, tekintettel, a hordalék lerakodásokra, a be-
mosódásokra, az így kialakult talajeróziókra. 

A műszaki megoldás erre vonatkozóan a övárok kialakítása, melynek műszaki megoldásait tartal-
mazza jelen dokumentáció. 

   

Viziközmű tervező:     Durbák Beatrix VZ-T – 05-1616 

 

3 TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA 

 

3.1 Földrajzi elhelyezkedés 

 

Bekecs a Zempléni-hegység és az Alföld találkozásánál fekszik. A falu legdélibb része sík vidéken 
terül el. Az északi része a Zempléni-hegység egyik legnyugatibb hegyére a Nagy-hegyre épült. Le-
gyesbénye kb. 2 km-re, Taktaszada 8 km-re, Monok 5 km-re. A legközelebbi város Szerencs, Mis-
kolc 30 km. (1. ábra). 
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1. ábra: A tervezési terület áttekintő helyszínrajza 

 
A tervezési terület átnézetes helyszínrajzát az M-0 tervlap tartalmazza. 

 
1. táblázat: A tervezett vízilétesítmények által érintett ingatlan összefoglaló adatai 

Hrsz. 
Alrészlet- 
Műv.ág- 

Min.osztály 

Terület 
Tulajdonos 

Tulajdoni hányad – neve – címe ha m2 

1. szakasz (C-4-0; C-4-1) 

03/3 
kivett saját 

használatú út 
0 943 

1/1 Községi Önkormányzat 
3903 Bekecs, Honvéd út 54. 

03/24 
kivett saját 

használatú út 
0 2833 

1/1 Községi Önkormányzat 
3903 Bekecs, Honvéd út 54. 

476 
kivett közte-

rület 
0 993 

1/1 Községi Önkormányzat 
3903 Bekecs, Honvéd út 54. 

487/3 
kivett beépí-
tetlen terület 

0 814 
1/1 Balogh Sándor alapítvány 
3900 Szerencs, Rákóczi út 43. 

466 
kivett közte-

rület 
0 3909 

1/1 Községi Önkormányzat 
3903 Bekecs, Honvéd út 54. 

458 
kivett közte-

rület 
0 449 

1/1 Községi Önkormányzat 
3903 Bekecs, Honvéd út 54. 

455 
kivett közte-

rület 
0 564 

1/1 Községi Önkormányzat 
3903 Bekecs, Honvéd út 54. 

Tervezési terület 
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Hrsz. 
Alrészlet- 
Műv.ág- 

Min.osztály 

Terület 
Tulajdonos 

Tulajdoni hányad – neve – címe ha m2 

500 
kivett orszá-

gos közút 
0 4324 

1/1 Községi Önkormányzat 
3903 Bekecs, Honvéd út 54. 

431/3 kivett út 1 5651 1/1 Magyar állam 

386/1 
kivett köz-

ségháza 
0 4112 

1/1 Községi Önkormányzat 
3903 Bekecs, Honvéd út 54. 

2.szakasz (C-0-0; C-1-0; C-2-0) 

466 
kivett közte-

rület 
0 3909 

1/1 Községi Önkormányzat 
3903 Bekecs, Honvéd út 54. 

702/46 
kivett saját 

használatú út 
0 8292 

1/1 Községi Önkormányzat 
3903 Bekecs, Honvéd út 54. 

3. szakasz (C-3-0) 

034/4 legelő 0 1681 
1/1 Balogh Szonja 

3905 Monok, Kaptár major 1. 

033/1 kivett közút 0 653 
1/1 Községi Önkormányzat 
3903 Bekecs, Honvéd út 54. 

 

 

3.2 Földtani-vízföldtani adatok 

 

3.2.1 Földtan 

 

Bekecs a Zempléni-hegység és az Alföld találkozásánál fekszik.  
A Nagy-hegy nevű hegy a Zempléni-hegységben, a tervezési területen található. A helyiek egysze-
rűen csak Bekecsi hegynek hívják. A hegyoldalon több szőlősor, temető, a hegylábon lakott terület 
van. Vulkanikus eredetű, kőzetanyaga riolit és andezit, illetve ezek tufája. A vulkánosság fiatalabb, 
mint az Északi-középhegység többi tagjáé, a miocén korszak végén alakult ki. Délkeleti és délnyu-
gati része puha tufa, amelyet vastag lösz borít, ez a Hegyalja nevű híres szőlőtermő vidék. 
Az Alföld (vagy régebben Nagy-Magyar-Alföld) morfológiailag az eurázsiai sztyeppevidék leg-
nyugatabbi területe, kiterjedése kb. 100 000 km². Keletkezését és szerkezetét tekintve azonban me-
dencekitöltő üledék, és a Kárpátok íve földrajzilag is határozottan elválasztja azoktól. Túlnyúlik az 
országhatáron több irányba is. 
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3.2.2 A tervezési terület környezetvédelmi alapadatai 

 

 

A tervezési terület nem esik rá vízbázis hidrogeológiai védőövezetére, a terület nem tartozik termé-
szetvédelmi oltalom alá. 

A tervezési terület a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. 
számú melléklete alapján a „2. Felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny” terü-
letek kategóriájába, illetve azon belül a c) pontba (Fő vízadó 100 m mélységen belül) tartozik  

4 TERVEZETT MŰSZAKI MEGOLDÁSOK ISMERTETÉSE 

Bekecs a Tisza részvízgyűjtő területéhez tartozó Közép-Tisza-i területen található. 
Bekecs vízgyűjtő területe 554 km2. Vízrajzilag a Tiszához tartozik, Tokajtól a Sajó torkolatáig 54 
km hosszan. A Takta-csatorna a fő vízgyűjtő /62 km/, amely a Szerencs-patak /36 km/, folytatása 
Szerencs alatt.  

A vízgazdálkodási terv egyik fő irányzata a vizek megfelelő helyben tartása, természetesen a 
megfelelő keretek között. Bekecs tervezéssel érintett területe egy domboldalba terül el. A település 
lakott övezete a domb középmagasságáig húzódik, felette szántóföldek kerültek kialakításra. Bár a 
vizek helybentartása miatt előzetesen már változtattak a művelés irányán, de a szántóföldekről a 
víz ennek ellenére szabadon áramolhatott a lejjebb épült házakra, így azok kertjeibe, esetlegesen 
épületeibe kárt okozva. Jelen feleadatunk egy része az volt, hogy a lakott területeket megvédjük és 
az egyébként is távozó vizeket rendezett módon juttassuk a befogadóba. Tekintettel a helyben tar-
tásra, az övárkok földmedrűek és lejtésük minimálisan – van ahol nulla - lett kialakítva, ezzel biz-
tosítva az esetleges visszaszivárgás lehetőségét. Burkolt mederre váltás már csak a levezető szaka-
szokon került kialakításra. 

A nem övárok, hanem a közterületi vizek esetében megjegyzendő, hogy a településen az ingatla-
nokról csapadék kivezetése közterületre nem lehetséges, az rendeletben szabályozottan TILOS. 
 
Jelen tervezés során kialakításra kerülő árkok befogadója az önkormányzat tulajdonában és kezelé-
sében lévő árokrendszer, melynek befogadó hozzájáruló nyilatkozata mellékletben található. 
az árok rendszer a település vizeit összegyűjtve először a Gilip patakba, majd a Taktába és utána a 
Tiszába vezetődnek. 
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Tekinettel arra, a tényre, hogy nyílt felszíni vízelvezetésről van szó, így homokfogó és hordalékfo-
gó műtárgyak külön nem épülnek, az árkok tisztántarthatósága miatt. 
 
Műszaki megoldások tekintetében a teljes település egyéségéhez igazodva került kialakításra a nyílt 
felszíni elvezetés a zárt csapadék csatorna helyett, így költséghatékonyabbá téve az építést is, mivel 
ez kisebb beavatkozást jelent a terület kiépítettségében. Így az építés nem jár mély, közüzemeket is 
feltáró munkával és illeszkedik a település rendszerébe. 
 

4.1 1. szakasz 

4.1.1 Jelenlegi állapot ismertetése 

 
A korábban ismertetett földrajzi elhelyezkedésből adódóan a 03/3, 03/24 és a 476 hrsz-ú ingatla-
noktól Északra található szőlőterületekről a csapadékvíz akadálytalanul áramlik az alacsonyabb ré-
szeken fekvő lakóingatlanok felé. Feladat a külterületi vizek belterületre való áramlásának meg-
akadályozása, helyben történő szikkasztása és a fennmaradó, összegyűjtött vizek természetes kör-
forgásba történő visszajuttatása. 
 

4.1.2 Tervezett műszaki megoldás 

 

Az 1. szakasz földárok rendszere, mint övárok gyűjti össze a településtől É-ra található szőlőterü-
letről érkező csapadékvizeket, ezzel megvédve a belterületi ingatlanokat. Az övárok rendszerbe tar-
tozóan szükséges megépíteni 131,90+268,60=400,50 fm övárkot, mely 40 cm fenékszélességű, 1:1 
rézsűhajlású és 40 cm, illetve 50 cm mélységű, a méretezéseknek megfelelően. (lásd később) A 
földárok mintakeresztszelvénye az M-4. tervlapon található. A földárkok a 03/24, 476 és a 03/3 
hrsz-ú ingatlanokon kerülnek kialakításra. A két övárok a 487/3 hrsz-ú ingatlannál csatlakozik ösz-
sze és D-i irányban haladva szállítja tovább a csapadékvizeket.  
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Elérve az Igazság utcáig a már meglévő betonfolyóka kerül átépítésre, egy nagyobb betonfolyóká-
ra, mely az U 65/60/300 betonelem ráccsal vagy (közúti terhelésnek megfelelő) hézagos betonlap 
fedéssel.  
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Ezt követően a vizek a 465 hrsz-ú közterületen kerülnek tovább vezetésre. A felhasználni kívánt 
ingatlan jelenleg kihasználatlan, kijárt ösvény található rajta. Itt szintén burkolt árok és egy új kb. 
1,0-1,5 méter széles járda kerülne kialakításra, ezzel rendezve a területet.  

 

 
 

 
 

Elérve a Szabadság utcát az összegyűjtött csapadék a közút mellett haladó fedett beton mederbe ke-
rülne elvezetésre, annak átépítésével és annak szállítóképességének növelése mellett. (U 65/60/300 
+ rács vagy hézagos betonlap fedés) 
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Kikanyarodva a Honvéd utcára a meglévő árokrendszerhez kapcsolódik a tervezett szakasz. 

 

4.1.1 Tervezett magassági vonalvezetés 

 
A C-4-0 szakasz: 106,72 mBf szintről indul 5‰ lejtéssel, egészen a C1 csomópontig, majd innen 
29‰-kel halad tovább a C2 csomópontig. Itt a folyásfenék 109,71 mBf. A következő szakasz 83‰, 
majd 107‰ lejtésű, végig követve a terep lejtését. A C4 csomópont után 66‰, 126‰, 44‰, 70‰, 
21‰ és 151‰ a legutolsó burkolt szakasz lejtése, ahol a folyásfenék 126,64 mBf. Innen a földárok 
41‰ és 0‰. Az utolsó szakasz félszikkasztó árok, így az el nem szikkadó vizek kerülnek lefolyás-
ra. A magaspont, azaz az árok végpontja 128,67 mBf.  
 
A C-4-1 szakasz: 126,64 mBf szinten csatlakozik a C-4-0 szakasz burkolt medréhez. Innen a 
földárok a terepi lejtésekhez igazodva 7‰, 19‰, 74‰, 0‰ és 29‰ lejtéssel bír. Tekintettel a 
földmeder mivoltára az árok szintén részben szikkasztó árok. A végpont 131,46 mBf szintről indul 
el. 

 

4.1.2 1. szakaszban épül összesen: 
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 131,90+268,60=400,50 fm gyepesített földárok, (40 cm fenékszélesség, 1:1 rézsű, 40 cm illet-
ve 50 cm mélységgel) 

 155 fm a földárok mellett párhuzamosan járda építése szükséges, szélessége 1,5 m) 
 325,60 fm burkolt, fedett árok, (Csomiep: U 65/60/300 + rács vagy hézagos betonlap fedés) 

 
4.2 2. szakasz 

4.2.1 Jelenlegi állapot ismertetése 

 
Az Igazság utcában a meglévő csapadékvízelvezető rendszer műszaki megoldása nem megfelelő, 
annak állapota leromlott. A meglévő betonelemek sok helyen nem megfelelő lejtésű, az elemek be-
építettsége nem szakaszerű. Szükséges a meglévő csapadékvíz elvezetés átépítése, más műszaki 
megoldás kiépítése.  

 

4.2.1 Tervezett műszaki megoldás 

 
A tervezett műszaki megoldással a jelenlegi zöld felület növekszik, az utcakép rendezetté válik. Ál-
talánosságban a C-0-0, C-1-2 és C-2-0 szakaszokon a járda és az út találkozásába kerül elhelyezés-
re a méretezett folyóka elem, az út és a D-i oldali kerítések között pedig járda és zöld sáv kialakítá-
sa valósul meg az út szélességének megfelelően. Mintakeresztszelvény az M-5. tervlapon található. 
A C-0-0 szakaszon a 0+000 és a 0+030 szakaszon U40/60/200 burkoló elem kerül kiépítésre, majd 
a 0+030 szelvényben lévő C3 ponttól PRF 60/40/10 folyóka elem. Az összefolyás egy monolit víz-
nyelővel kerül kialakításra. Ebbe a víznyelőbe kerül elvezetésre egy kereszt folyóka is, mely szin-
tén U 40/20/200 méretű és kialakítású. 
A C-1-0 szakaszon végig PRF 60/40/10 folyóka elem kerül beépítésre, mely a C0 pontban folyik 
össze a C-2-0 szakasz U 40/20/200 burkoló elemes végszakasszal. Az összefolyás szintén monolit 
víznyelő kialakításával valósul meg. A C-2-0 szakasz a 0+140 szelvényig, azaz a C5 csomópontig 
U 40/20/200 burkoló elemes, majd innentől a végpontig PRF 60/40/10 folyóka elemes. 
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4.2.2 Tervezett magassági vonalvezetés 

 
A C-0-0 szakasz: 118,43 mBf szinten csatlakozik a meglévő árokrendszerhez, innen követve a te-
repi adottságokat 65‰, 25‰, 39‰ és végül 45‰. a végpont 123,48 mBf. Az oldalfolyóka C3 
csomópontba csatlakozik 119,93 mBf szinten. Itt a két mederelem váltásnál ejtés valósul meg 
120,25 mBf szintről 119,73 mBf szintre. 
 
A C-1-0 szakasz: 122,00 mBf szinten folyik össze a C-2-0 szakasszal, de ide 122,52 mBf szinten 
érkezik. Innen a terepi adottságokat követve először 17‰ majd 11‰ lejtés valósul meg. A végpont 
123,48 mBf szinten kerül kialakításra. 
 
A C-2-0 szakasz: 122,00 mBf szinten folyik össze a C-1-0 szakasszal. Innen a terepi adottságokat 
követve először 5‰, 23‰, 32‰ majd 24‰ lejtés valósul meg. A C5 csomópontban mederelem 
váltás valósul meg, így ejtés kerül kialakításra, azaz 125,30 mBf érkező szintről 124,78 mbf szintre 
esik a csapadék. A további folyóka szakaszok 23‰, 21‰ és 12‰ lejtéssel épülnek meg. A vég-
pont 127,24 mBf szinten kerül kialakításra. 
 

4.2.3 2. szakaszban épül összesen 

 
 105,3+74,2+75,6 fm= 255,10 fm PRF 60/40/10 folyókaelem 
 139,8+30,0 fm=169,8 fm burkolt, fedett folyóka, (Csomiep: U 40/60/200 + rács vagy hézagos 

betonlap fedés), melyhez a teljes út burkolat cseréje és a járda újra építése is szükséges. 
 

4.1 3. szakasz 

4.1.1 Jelenlegi állapot ismertetése 

 
A korábban ismertetett földrajzi elhelyezkedésből adódóan a 034/4 hrsz-ú ingatlantól Északra ta-
lálható szőlőterületekről a csapadékvíz akadálytalanul áramlik az alacsonyabb részeken fekvő lakó-
ingatlanok felé. Feladat a külterületi vizek belterületre való áramlásának megakadályozása, helyben 
történő szikkasztása és a fennmaradó, összegyűjtött vizek természetes körforgásba történő vissza-
juttatása. 

 
 
 

 



                                                     
                   DURBÁK BEATRIX 
                   3519 MISKOLC, IGLÓI UTCA 54. 

                   Tel.: 06-30-207-9274                                                                           - 19 - Munkaszám: D-8/2017 

4.1.2 Tervezett műszaki megoldás 

 
Szintén övárok rendszer és annak bevezetése a meglévő csapadékvízelvezető árokrendszerbe. Az 
övárok rendszerbe tartozóan szükséges megépíteni 101,57 fm övárkot, mely 40 cm fenékszélessé-
gű, 1:1 rézsűhajlású és 40 cm, illetve 50 cm mélységű, a méretezéseknek megfelelően. (lásd ké-
sőbb) A földárok mintakeresztszelvénye az M-3 és M-4. tervlapon található. A földárkok a 034/4 
hrsz-ú ingatlanon kerülnek kialakításra.  

A földárok nagy esése miatt az alját mederlappal kell burkolni a nagy lejtés miatt, a kimosódás el-
len. 

Az övárok a 033/1 hrsz-ú ingatlanhoz érve a földárok burkolt árokra vált, 65/65/200 szelvénnyel. 
Az utat fedve keresztezve belevezetődik a csapadék a meglévő árokrendszerbe.   

 
 

 

4.1.3 Tervezett magassági vonalvezetés 

 
A meglévő árokrendszerhez való csatlakozás 131,53 mBf szinten valósul meg. Innen a burkolt árok 
21‰-s lejtéssel épül meg. A C2 csomópontban, ahol a folyásfenék 132,10 mBf szint, vált a burkolt 
meder földmederre. A földmeder szintén a terepi adottságokat követve kerül kialakításra és 58‰, 
65‰, 38‰ és 43‰ lejtések kialakításával kerül megépítésre. A végpont folyásfenék szintje 137,35 
mBf szint. 
 

4.1.4 3. szakaszban épül összesen 

 
 101,57 fm gyepesített földárok(40 cm fenékszélesség, 1:1 rézsű, 40 cm illetve 50 cm mélység-

gel) 

 27,54 fm U 40/40/200 burkolt meder, melyből 13,34 m fedett. 
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4.1.5 Hidraulikai jellemzők, méretezés 

 
A vízelvezető árkok ellenőrzésénél Tterep=10 min, 2 éves gyak. csapadékot vettem figyelembe, 
melynek értékét a terepen és az árokban történő összegyülekezési idő alapján olvastam le a csapa-
dékgrafikonról, mely a következő: 
 

 
 
A grafikon Babos Z. adatai alapján készült. 
 
Vízgyűjtő területek 
A vízgyűjtő területek lehatárolása az M-3 helyszínrajzon került feltüntetésre. 
A mellékletben szereplő táblázatban részleteztem az árkok vízgyűjtő terület nagyságát. 
 
Lefolyási tényezők: 
Ψ(aszfalt út)= 0,90   
Ψ(legelő)= 0,12 
Ψ(szántó)= 0,06-0,08 
Ψ(füves rézsű)= 0,55 (rézsűnövelő tényezővel)  
 
Átlagos lefolyási tényező: 
Ψ(átlag)=A1 x  Ψ1 + A2 x Ψ2 + An x Ψn 
  A1+A2+An 

 
Mértékadó vízhozam 
Qm = Ψ(átlag)  x  i x  A   (l/s)  / (m3/s)   
Ahol  – Ψ  átlagos lefolyási tényező   

- i csapadék intenzitás (l/s ha)   
 - A vízgyűjtő terület (ha)   
 
Eredmény 
Ha Qm < Qt  az árok megfelel.  
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Árkok hidraulikai ellenőrzése 
 

Összegyülekezési idő: 
T= Tterep+Tárok 

 

Tterep= 10 min 
Tárok=L/60 vk 
 Ahol vk – v középsebesség (vk földárok= 0,5 m/s , vk burkolt árok= 1,5 m/s) 
  
Nedvesített keresztmetszet: F (m2) 
Nedvesített kerület : P  (m) 
Hidraulikus sugár:  R = F/P  (m) 
Teljes töltés esetén előálló sebesség:  
vt = s I1/2 (m/s)      
      ahol: s - érdességi tényezőtől (n) és hidraulikus sugártól függő tényező (táblázatból)  
                     n érdességi tényező betonnál:  0,011  

                                       egy.  árok esetén : 0,012 
                                     burkolt árok esetében: 0,02 
         földárok esetében: 0,03 

         I – átlagos lejtés: vízszint különbség / árok hossza (részletes hossz-szelvény szerint ) 
Teljes töltésnél az árokban levezethető vízhozam:   
Qt = F vt  (m3/s)  
 ahol F - nedvesített keresztmetszete 0,125 m2 

 
Eredmény 
Ha Qm < Qt  az árok megfelel.  
 
Vízsebesség vizsgálat  
 
A mederben létrejövő víz sebességét vizsgálni kell, hiszen az alsó határérték alatti sebesség iszap-
lerakódást eredményez, a felső határérték feletti sebesség pedig kimosódást, rongálódást. 
 
Határsebesség burkolt ároknál: 
 v < 4,8 m/s 
 
Határsebesség földároknál: 
0,2 < v < 1,5 m/s 
 
Amennyiben földároknál nem felelt meg a felső határsebesség, úgy a kimosódás védelme érdeké-
ben burkolatot terveztem.  
 
A végeredmények a méretezési táblázatban találhatóak meg. 

5 ELŐKÉSZÍTÉS, FÖLDMUNKÁK 

- A munkatér átvétele csak a szükséges engedélyek birtokában, helyszíni bejárást követően 
lehetséges. 
- Amennyiben a tervezett létesítmények megvalósítása közben a tervezési területen előzőeken 
túli egyéb közművezeték kerül feltárásra, úgy a tervezett csapadékrendszer építése csak a 
még érintett üzemeltetők engedélyével és előírásaival készíthető. 
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- Az építés megkezdése előtt a tervezett csapadékrendszer nyomvonalát gondosan felül kell vizs-
gálni. Az építési terület felülvizsgálatával van lehetőség azon tereptárgyak beazonosítására, melyek 
akadályozhatják a kivitelezést. 
- A munkaárkok és munkagödrök megnyitásához előzetes feltárásokat kell végezni az esetleges rej-
tett vezetékek felderítésére. Meglevő közművezetékeket 2,0 m-en belül megközelíteni csak az 
üzemeltető megbízottjának jelenlétében és csak kézi erővel szabad. 
- Ismeretlen közmű felderítése vagy gáz szivárgás esetén a munkát az üzemeltető értesítésével egy-
idejűleg további intézkedésig le kell állítani. 
- A közművek szabályos nyomvonalvezetésére vonatkozó előírásokat az MSZ 7487 szabvány sze-
rint kell betartani a ténylegesen feltárt állapotok után is. Amennyiben ez műszakilag nem tartható, 
úgy a közművek egyedi védelméről kell gondoskodni a tervező és az üzemeltető bevonásával. 
- A tervezett vezetékek nyílt munkaárokba, munkagödörben kerülnek fektetésre, szerelésre, kialakí-
tásra. A nyílt munkaárkok, munkagödrök minden esetben zártsorú dúcolással készítendők.  
- A dúcokat, a dúckereteket, fel- és lejárásra és más terhelésre igénybe venni tilos. Fel- és leközle-
kedésre rögzített létrákat kell elhelyezni. A dúcokat a földanyag visszapergésének megakadályozá-
sára a terepszint felett 20 cm-re ki kell emelni. 
- A vezetékek gondos beágyazása a vezetékek hosszú élettartamának feltétele. A munkaárok aljá-
nak simának és gyökérmentesnek kell lennie. A vezetékek teljes hosszában az árok talaján kell fe-
küdni. Szemcsés talajban a munkagödör tükör kialakítása gyakorlatilag sík kell, hogy legyen, kő-
agyag csövek esetében a fejgödrök kialakításával. Kötött talajban a munkagödör tükör kialakításá-
nak megkövetelt pontossága 5 cm. A vezetékek egyenletes felfekvése érdekében a munkaárok aljá-
ra egyenletes eloszlásban, teljes szélességben minimum 15 cm vastag homokágyazatot kell építeni. 
A cső elhelyezését követően a cső mellett és a cső felett mintegy 15 cm magasságban szintén ho-
mokot kell beépíteni. Az ágyazati anyag munkaárokba történő bejuttatása csak kézi erővel, lapáto-
lással végezhető. 
- A homokra kb. 30 cm vastagságban kőmentes helyszíni anyag helyezhető el, melynek maximális 
szemcseátmerője 12 mm lehet. A vezetékek mindkét oldalán a talajt kézi döngöléssel tömöríteni 
kell. A tömörítés lekerekített élű fa és fémanyagú döngölő eszközökkel végezhető. A tömörítést 
maximum 20 cm vastag rétegenként kell végezni! Tömörség a vezetékzóna tartományában: Proctor 
tömörség 90 %. 
- Az árokban gépi tömörítés a vezetékek, csatornák felett 1,0 m magasságtól megengedett. 
- Az árokrendszer teljes nyomvonalán körültekintően el kell végezni a terület helyreállítását! 

6 KÖZMŰBEMÉRÉS, MUNKAÁROK VISSZATAKARÁSA 

A munkaárkok betakarása előtt geodéziai felmerést kell készíteni a kivitelezett vízi létesítmények 
vonatkozásában. Ezt követően kell a munkaárkokat visszatölteni a földmunkánál leirt anyag fel-
használásával. A tömörítést szintén a földmunkánál tárgyaltak szerint kell elvegezni. 

 

7 ÜZEMBE HELYEZÉS 

Eredményes folyáspróba, bemérési dokumentáció, vagyonleltár elvégzését és elkészítését követő-
en, valamint a műszaki átadás-átvétel birtokában helyezhető üzembe a csapadékrendszer és léte-
sítményei. 
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8 HULLADÉKGYŰJTÉS, TÁROLÁS 

A tervezett csapadékrendszer megvalósítása, építése során az alábbi hulladékok keletkezésével kell 
számolni: 

- építési, esetleg bontási hulladék, 
- kommunális jellegű hulladék, 
- minimális mennyiségű veszélyes hulladék. 

Hulladéknak minősítendő minden olyan beépítésre nem kerülő, beépítésre alkalmatlan anyag, 
amely az építés es bontási munkák során keletkezik (csomagolóanyag, építési anyagok törmeléke, 
hulladeka vagy maradéka), illetőleg az építési területen korábbról visszamaradt bármilyen hulladék 
anyag, vagy az építés során feltárásra kerülő építménymaradványok bontási törmeléke, szennyezett 
talaj, stb.. 
A hulladék anyagok ártalmatlanítása azok minősítésének függvénye (veszélyes hulladék, nem ve-
szélyes hulladék). A jogszabály szerint minden hulladék veszélyesnek tekintendő mindaddig, amíg 
azt a megalapozó minősítő vizsgálat veszélytelennek nem minősíti. 
A hulladékminősítő vizsgálatot elvegezheti a kivitelező is, ha a szakszerű vizsgálathoz szükséges 
feltételek rendelkezésére állnak, ellenkező esetben a minősítő vizsgálatot meg kell rendelni a kije-
lölt intézetek (vállalatok) valamelyikétől. 

 
Veszélyes hulladék mindaz a termelési vagy egyéb tevékenység során visszamaradt anyag, amely-
nek bármely bomlásterméke az emberi életre es egészségre, illetőleg az élővilágra közvetlenül vagy 
közvetve, azonnal vagy késleltetve karosító hatást fejt ki. Környezetszennyező anyag az a veszé-
lyes hulladék, amely a talajba, a felszíni vagy felszínalatti vízbe, vagy a levegőbe került. 
A létesítmények megvalósítása során keletkező építési, bontási hulladék, kommunális es minimális 
veszélyes hulladék átmeneti ártalommentes gyűjtéséről, tárolásáról, valamint végső ártalmatlanítá-
sáról gondoskodni kell. 
A vízi létesítmények építése során keletkező építési inert hulladékot össze kell gyűjteni, es tarló-
helyre kell szállítani. 
A festékmaradványok és göngyölegei, hígító maradványok és göngyölegei veszélyes hulladéknak 
számítanak, gyűjtésüket és tarolásukat az erre vonatkozó előírások szerint kell végezni. 
A keletkező hulladékot fajtánként elkülönítve, jellegüknek, valamint a vonatkozó jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelően kell gyűjteni. 
A csapadékrendszer építése során be kell tartani a talajvédelemről szóló előírásokat. 
A nem veszélyes-, építési inert hulladékok hasznosíthatók, vagy engedéllyel rendelkező hulladékle-
rakó telepre szállítandók. 
A hasznosítás vagy az építési területen történő beépítéssel, vagy más vállalatnak es/vagy intéz-
ménynek hasznosítás céljára történő átadással valósítható meg. 
A kivitelezés során keletkező nem veszélyes hulladékok elhelyezése hulladéklerakóban, befogadó 
nyilatkozat alapján történhet. 
A veszélyes hulladékot, amennyiben azt a hulladék termelője nem használja fel vagy nem értékesí-
ti, ártalmatlanítani kell. Az ártalmatlanítást a vonatkozó jogszabályok szerint kell megvalósítani, 
arra engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadással. 
A jogszabály szerint minden veszélyes hulladék vagy környezet szennyező anyag az illetékes kör-
nyezetvédelmi felügyelőség fele történő haladéktalan bejelentési kötelezettség alá tartozik. Minden 
veszélyes hulladék vagy környezetszennyező anyag ártalmatlanítását (megsemmisítését vagy át-
meneti tarolását) dokumentálni kell. 
A veszélyes hulladék anyagokat környezetszennyeződést megakadályozó módon, fajtánként elkü-
lönítve kell az építés területen ideiglenesen tarolni, illetve értékesítés, megsemmisítés vagy átmene-
ti tarolás céljából el kell szállítani. 
A veszélyes hulladékok felsorolását, ill. azok EWC kódszámát a hulladékok jegyzékéről szóló 
16/2001.(VII.18.) sz. KöM rendelet tartalmazza. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékeny-
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ségek végzésének feltételeire a 98/2001. (VI.15.) sz. Korm. rendelet előírásai vonatkoznak. A 
Kormányrendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani, a veszélyes hulladékok gyűjtése es ár-
talmatlanítása csak a Kormányrendelet előírásai szerint történhet. 

9 KÖRNYEZETVÉDELEM 

Az építendő létesítmények környezeti hatásainak, a növény- és állatvilágnak kifejtett hatásait az 
épített emberi környezettel való kapcsolatát a vonatkozó rendeletek szerint nem kellett környezeti 
határtanulmányban feltárni. 

Az építendő létesítmények építése ritka vagy egyedi természeti értékeket nem érint. Az létesítmé-
nyek kiépítése az élővizek tisztaságát nem veszélyezteti. 

9.1 Levegőminőség-védelem 

A tervezett csapadékrendszer építése során szennyező anyag levegőbe jutásával, azaz légszennye-
zéssel nem kell számolni. 

 
9.2 Zaj es rezgés vedelem 

A terület a környezeti zaj- es rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.(XII.3.) 
KvVM-EuM együttes rendelet 1. es 2. melléklete szerinti csoportosítás alapján a lakóterület (kisvá-
rosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesít-
mények területe, a temetők, a zöldterület terület kategóriába sorolható. 
 
Építési zaj: 
 
A külső vízi létesítmények telepítési ideje várhatóan nem fogja meghaladni az 1 hónapot. Az építő-
ipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértéke 1 hónap vagy kevesebb időtar-
tamra lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek kö-
zül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület terület övezeten belül a környezetben 
nappal 65 dB, éjszaka 50 dB lehet. 
A kiviteli munkákat úgy kell megszervezni, lebonyolítani, hogy a megengedett zajterhelési értékek 
teljesüljenek. A határértékek teljesüléséért a kivitelező, illetve az építtető a felelős. 
Üzemi zaj: 
A tervezési terület üzemi zajterhelésének határértéke (LTH) lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a te-
metők, a zöldterület terület övezeten belül nappal 50 dB, éjszaka 40 dB. 
A megvalósításra kerülő vízi létesítményeknek nincs zajemissziója, ezért határértéket meghaladó 
zajterheléssel nem kell számolni. 
 

9.3 Talaj- es vízvédelem 

A tervezett csapadékrendszer megvalósítása során, a munka jellegéből adódóan minimális a talaj es 
azon keresztül a talajvíz szennyezésének kockázata. 
Kisebb mennyiségű üzemanyag, kenőanyag, akkumulátor sav elcsöpögést, elfolyást okozhat a kivi-
telezéshez használt munkagépek, egyéb gépi berendezések üzemanyag tároló tartályának, kenő-
anyagot tartalmazó gépegységeinek a meghibásodása, sérülése, valamint a technológiai fegyelem 
be nem tartása. 
A rendkívüli talaj szennyezés bekövetkezését lehetőleg el kell kerülni, a megelőzésben elsődleges 
szempontnak tekintendő a technológiai fegyelem betartása. 
Amennyiben mégis káresemény történik, szennyezőanyag kerül az építési területen a talajra, úgy 
haladéktalanul meg kell kezdeni a környezetbe került szennyezőanyag lokalizációját. A lokalizáció 
első lépése a karesemény helyének azonosítása, amit a további szennyezés utánpótolódásának a 
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megszüntetése követ. A sérült gépegység alá olajfogó tálcát kell helyezni, technológiai fegyelem-
sértés eseten az előírás szerű üzemeltetést újból biztosítani kell. Ezt követően a talajra került szeny-
nyező anyagot erre a célra rendszeresített törlőrongyok segítségével fel kell itatni, vagy a szükséges 
mennyiségű száraz homokkal le kell szórni es így felitatni. A szennyezett talajt es adszorbens, fel-
itató anyagot kézi eszközökkel (lapát) össze kell gyűjteni es műanyag zsákba, vagy zárható mű-
anyaghordóba kell rakni. 
A lokalizáció, illetve a szennyeződés felitatása történhet fűrészpor segítségével is. A gyűjtő edény-
zetben összegyűjtött szennyező anyagot, illetve szennyezett felitató anyagot a vonatkozó előírások-
nak (a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény, a veszélyes hulladékokkal kapcso-
latos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló módosított 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet, 
es a módosított 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet, valamint a kapcsolódó egyéb jogszabályokban 
foglalt előírások) megfelelően arra engedéllyel rendelkező szervezetnek át kell adni ártalmatlaní-
tásra. 
A kivitelezés során a felszíni es a felszín alatti vizekben szennyezőanyag nem kerülhet. 
 
Amennyiben ez megtörténik azt az érintett hatóságoknak, szerveknek (EMI-KTVF, EM-VIZIG) 
azonnal jelenteni kell. 
A nyílt víztartás eseten a munkagödörbe kerülő felszíni vizek szennyezőanyagot nem tartalmazhat-
nak. Az innen származó víz csapadékvíz elvezető rendszerbe csak a módosított 28/2004. (XII.25.) 
KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti vízminőségi paraméterek mellett vezethető. 
A megvalósításra kerülő vízi létesítményeknek üzemszerűen nincs a környezetre, a felszíni és fel-
szín alatti vizekre, valamint a talajra nézve karos környezeti hatása. 
A tervezett létesítmények megvalósítása, és későbbi üzemeltetése során a környezetre karos anya-
gú, hatású berendezés, létesítmény nem kerülhet használatra, beszerzésre, beépítésre. 
A vízi létesítmények terv szerinti kialakítása, es későbbi szakszerű üzemeltetése mellett a környe-
zet veszélyeztetésével nem kell számolni. 

Amennyiben a munkavégzés során aszfaltbontásra kerül, sor a hulladékot az erre jogosult építőipari 
szervezet részére át kell adni, a bontott (mart aszfaltot) az erre a célra kijelölt terepre kell szállítani. 
A bontott és elszállított anyagról (beleértve a keletkező műanyag és egyéb hulladékot is) mennyi-
ségi bizonylatolást kell készíteni.  

10 MUNKA- ES TŰZVEDELMI RENDELKEZESEK 

A kivitelezés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. előírásait, a tűz elleni védeke-
zésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv előírásait, valamint az 
alábbiakban felsorolt egyéb jogszabályok, szabványok vonatkozó előírásait maradéktalanul be kell 
tartani. 
– 5/1993. (XII.26.) MUM rendelet a munkavédelemről, 
– 28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról, 
– 4/2002. (II.20.) SzCsM-EuM együttes rendelet az építési munkahelyeken es az építési folyamatok 
során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről, 
– 24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet mellékletet képező Vízügyi Biztonsági Szabályzat előírásai es 
követelmény rendszere, 
– MSZ-04-901:1989 – Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások biztonság-
technikai követelményei 
– MSZ-10 280:1983 Szennyvíz- es csapadékvíz csatornázás munkavédelmi követelményei, 
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10.1 Általános munkavédelmi szempontok 

- A munkák megkezdése előtt minden esetben meg kell győződni arról, hogy biztosították-e a biz-
tonságos es balesetmentes munkavégzés feltételei, illetve a munkahely megfelel-e a vonatkozó elő-
írásoknak. 
- A kivitelezéssel kapcsolatos biztonságtechnikai intézkedéseket a kivitelezés idejére – a helyi 
adottságokat figyelembe véve – a munkával megbízott szakvállalkozónak kell elkészítenie. 
- A munkák megkezdése előtt a munkahelyi felelős vezető köteles ismertetni a munkavállalókkal a 
munkafolyamatok végzésével kapcsolatos tennivalókat, a megfelelő technológiát, a tűz elleni vede-
lem szabályait, a biztonsági előírásokat, es az esetleges haváriánal szükséges mentesi tervet. 
- Munkát csak tűzvédelmi- es munkavédelmi oktatáson reszt vett személyek végezhetnek, kis-
gépeket, berendezéseket csak erre kioktatott, vizsgázott dolgozók, használhatnak, illetve kezelhet-
nek. 
- A munka megkezdése előtt valamennyi dolgozó szamara munkavédelmi oktatást kell tartani, 
amelyben fel kell hívni a figyelmet a helyi jellegű baleseti veszélyekre. 
 
- Az oktatásról a vonatkozó biztonságtechnikai előírásoknak megfelelően jegyzőkönyvet kell készí-
teni. 
- A dolgozok kötelesek a munkával kapcsolatos életvédelmi es balesetvédelmi, es balesetelhárítási 
előírásokon túl a tűzrendészeti es közlekedési előírásokat betartani.  
- Az anyagok szállításánál az érintett utak közlekedési rendjét be kell tartani. 
 

10.2 A vezetékek kivitelezessenek fontosabb munkavédelmi követelményei, munkabiz-
tonsági, egészségvédelmi előírások 

- A munkaterületet megközelítő útvonalat mindig szabadon kell hagyni. 
- Közlekedési útvonalak menten történő munkáknál az ott dolgozó munkavállalókat feltűnő, élénk 
színű mellénnyel kell ellátni. 
- A kivitelezésnél csak kifogástalan állapotú szerszámokkal es védőfelszerelésekkel szabad dol-
gozni. A szerszám hibátlanságáról a dolgozó köteles meggyőződni. A dolgozónak csak azokkal a 
szerszámokkal, felszerelésekkel, gépekkel szabad dolgoznia, amelyek kezelésére, használatára ok-
tatást kapott. 
- A kivitelezésnél alkalmazott gépek es berendezések rendelkezzenek a vonatkozó jogszabály sze-
rinti minőségtanúsítással es munkavédelmi minősítéssel. 
- A földmunkák megkezdése előtt a dolgozókat ki kell oktatni, fel kell hívni figyelműket a munka 
során előforduló veszélyforrásokra, illetve azok megelőzésére. 
- Munkaárok es a gödör megnyitása előtt a munkaterületen levő földalatti közművek es egyéb léte-
sítmény helyet pontosan ki kell jelölni a megbízó képviselőjének jelenlétében. Elektromos kábelek 
feszültség-mentesítéséről előzetesen gondoskodni kell. 
- Kábelek es egyéb közművek közelében csak kézi földmunka végezhető, a tervben nem szereplő 
közművezetékek észlelése eseten a munkát le kell állítani, es azonnal értesíteni kell a Megrendelőt, 
a tervezőt, es a kezelőt. A kezelő/üzemeletető tisztázását követően a munka annak szakfelügyeleti 
biztosítása mellett folytatható. 
- Munkaárok es munkagödör nyitásánál és munkaárokban való munkavégzésnél az MSZ-04-900 es 
az MSZ-04-901 előírásait kell betartani. 
- 0,8 m-nél melyebb munkagödröket, munkaárkokat dúcolni kell. Az 1 m-nél mélyebb gödörbe 
vagy árokba a lejárást elmozdulás ellen rögzített létrával, vagy lépcsős kiemeléssel kell biztosítani. 
- Kézi földmunka végzése során az árkokban dolgozók közötti távolság legálabb 3,0 m legyen. 
- A munkaárok feletti közlekedés biztosítására legálabb 0,85 m magas korláttal es lábdeszkával el-
látott átjárót kell létesíteni. 
- A munkaárok, munkagödör feletti átjárót korláttal, lábléccel kell ellátni; es sötétedés után az 
MSZ-04-61/1-nek megfelelően kell kivilágítani a balesetek elkerülésére. 
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- Földmunka végzése közben az észlelt változás (talajvízszint emelkedés, buzgárosodás, rétegvál-
tozás, kagylósodás, stb.) eseten a szükséges biztonsági intézkedéseket azonnal meg kell tenni. 
- A döngölőbéka működése közben 2,0 m-es körzetben – a kezelőn kívül más nem tartózkodhat. 
- Hosszabb munkaszüneteltetés, valamint esők után, műszakok kezdete előtt az árkok, gödrök, fel-
töltések partjait, rézsűt minden esetben meg kell vizsgálni – a beomlással, megcsúszással fenyegető 
részeket el kell távolítani, vagy más módon kell biztosítani. 
- A munkahelyen az őrizetlen, nyitott munka árkokat, munkagödröket biztonsági ráccsal kell ellátni 
es sötétedés után megvilágításáról gondoskodni kell. 
- Csővezetékek építésénél a felszínen végrehajtható munkákat a terepszinten kell elvegezni (csővé-
gek megmunkálása, peremezése, hegesztése, valamint a cső korrózió elleni védelmet szolgáló 
munkák). 
- A különböző vezetékek, csatornacsövek kézi erővel történő munkagödörbe való leeresztésénél 
kötél használata szükséges. 
- Cső leeresztésénél a munkaárok dúcolását a cső tömegével megterhelni tilos. 
- Elektromos berendezések vagy vezetékek közelében a csövek iránybeállítására, erre a célra rend-
szeresített, nem fémtestű segédeszközt (pl. fadorongot) kell használni. 

  
8.3. Védőeszközök  
- A kivitelezésnél csak 18. életévét betöltött személyek alkalmazhatók. Nekik az időszakos orvosi 
vizsgálaton meg kell felelniük. 
- A kivitelezés során a munka jellegének megfelelő védőfelszerelések használata kötelező. 
- A munkát végző személyek kötelesek az alábbi személyi védőeszközöket alkalmazni: Munkaru-
ha, védősisak, védőkesztyű, lábszár- es térdvédő, védőszemüveg, zárt munkavédelmi bakancs, az 
alkalmazott gépekhez kapcsolódó egyéb védőeszközök, kéztisztító szer. 
- A gépek, berendezések egyedi védőeszközeit az előírásoknak megfelelően minden esetben hasz-
nálni kell. 
- Rongyos, szakadt, a testtől elálló munkaruhában dolgozni nem szabad. 
- Közlekedési útvonalak menten történő munkáknál az ott dolgozó munkavállalókat feltűnő, élénk 
színű mellénnyel kell ellátni. 
- A munkaterületen a vonatkozó előírásoknak megfelelő tartalmú mentőládát kell tartani. 
- A védőfelszereléseket es a mentőláda tartalmat rendszeresen illetve minden munkakezdés előtt el-
lenőrizni kell. 
- A védőeszközök munka közbeni meghibásodása eseten cseréjükről haladéktalanul gondoskodni 
kell. 

11 FORGALOMTECHNIKA 

A létesítmények megvalósításához építés alatti forgalomkorlátozás kitáblázása szükséges. A mun-
kálatok végzéséhez „A közúton folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes forgalomszabályozá-
sának kézikönyve „ (ÚT-119:1998.sz.útügyi műszaki előírás) szerint kell az ideiglenes jelzőtáblá-
kat kihelyezni. A munkaterületeket szilárd korlátozó elemekkel el kell korlátozni. A kivitelezést 
csak szakkivitelező cég végezheti. A gerincvezeték építésének ideje alatt az érdekelt szervek előze-
tes értesítése mellett a munkavégzés idejére az érintett utak forgalmát az ideiglenes forgalomtere-
léssel kell korlátozni! 
 
 
 
Jelen tervdokumentáció Durbák Beatrix szellemi terméke, ennek védelmét a 7/1978/II./MT. sz. 
rendelet 97 § 1. bekezdése biztosítja. 
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