@ ELJARAS AZONOSITO ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyilt eljaras - EKR000547172018

E60 - Szerzodéskotési-, teljesitési szakasz

Bekecs Kozség Onkormanyzata

Bel-és csapadékviz elvezeto rendszer kialakitasa

Osszegezés az ajanlatok elbirdlasarol

Osszegezés az ajanlatok elbiralasarél

I. szakasz: Ajanlatkéro

I.1) Név és cimek (jelolje meg az eljarasért felelos osszes ajanlatkérot)

Hivatalos név:  Bekecs Ko6zség Onkorményzata T P T EKRSZ
87731251
Postai cim:
Véros: Bekecs NUTS-kéd: HU311 Postai irdnyitészam: 3903 Orszag: Magyarorszag
Egyéb cim adatok: Honvéd Utca 54
Kapcsolattartd személy: Dr. Bodnar Laszl6
E-mail: polgarmester@bekecs.hu Telefon: +36 47368857 Fax: +36 47368857

Internetcim(ek)

Az ajénlatkérd altaldnos cime: (URL) www.bekecs.hu

A felhasznaléi oldal cime: (URL)

Lebonyolito szerv(ek) adatai

II. szakasz: Targy
I1.1) Meghatarozas

I1.1.1) A kozbeszerzés targya

Bel-és csapadékviz elvezetd rendszer kialakitasa

I1.2) A kozbeszerzés mennyisége
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I1.2.1) A kozbeszerzés mennyisége

1. szakasz: A meglévé allapot: a 03/3, 03/24, 476 és 034/4 hrsz-u ingatlanoktél Eszakra talédlhaté szél6teriiletekrél a csapadékviz
akaddlytalanul &ramlik az alacsonyabb részeken fekvé lakoéingatlanok felé. A tervezett miiszaki megoldds: az 1. szakasz foldarok
rendszere, mint évarok gytijti 6ssze a telepiiléstél E-ra talalhaté széléteriiletrdl érkezé csapadékvizeket, ezzel megvédve a belteriileti
ingatlanokat. Az 6varok rendszerbe tartozéan sziikséges megépiteni 131,90+268,60=400,50 fm 6varkot, mely 40 cm fenékszélességu,
1:1 rézstihajlasu és 40 cm, illetve 50 cm mélységi. A foldarkok a 03/24, 476 és a 03/3 hrsz-u ingatlanokon keriilnek kialakitdsra. A két
ovarok a 487/3 hrsz-u ingatlannadl csatlakozik 6ssze és D-i irdnyban haladva szallitja tovabb a csapadékvizeket. Elérve az Igazsag
utcaig a mar meglévé betonfolyoka keriil atépitésre, egy nagyobb betonfolydkara, mely az U 65/60/300 betonelem raccsal vagy (kozuti
terhelésnek megfelel§) hézagos betonlap fedéssel. Ezt kovetGen a vizek a 465 hrsz-u kozteriileten keriilnek tovabb vezetésre. A
felhasznalni kivant ingatlan jelenleg kihaszndlatlan, kijart 6svény talalhato rajta. Itt szintén burkolt arok és egy 4j kb. 1,0-1,5 méter
széles jarda keriilne kialakitasra, ezzel rendezve a teriiletet. Elérve a Szabadsdg utcat az 6sszegyujtott csapadék a kozat mellett
haladé fedett beton mederbe keriilne elvezetésre, annak atépitésével és annak szallitoképességének novelése mellett. (U 65/60/300 +
racs vagy hézagos betonlap fedés). Kikanyarodva a Honvéd utcéra a meglévé drokrendszerhez kapcsolddik a tervezett szakasz. 2.
szakasz: A meglévd allapot: Az Igazsag utcaban a meglévé csapadékviz elvezet6 rendszer miszaki megoldasa nem megfeleld, allapota
leromlott. Sziikséges a meglévé csapadékviz elvezetés atépitése, mas miiszaki megoldas kiépitése. A tervezett miiszaki megoldaés: a
jelenlegi zold feliilet névekszik, az utcakép rendezetté valik. Altalanossagban a C-0-0, C-1-2 és C-2-0 szakaszokon a jarda és az ut
taldlkozaséba kertil elhelyezésre a méretezett folyoka elem, az ut és a D-i oldali keritések k6zott pedig jarda és zold sav kialakitasa
valésul meg az ut szélességének megfeleléen. Mintakeresztszelvény az M-5. tervlapon talalhaté. A C-0-0 szakaszon a 0+000 és a 0+
030 szakaszon U40/60/200 burkolé elem keril kiépitésre, majd a 0+030 szelvényben 1évé C3 ponttdl PRF 60/40/10 folyoka elem. Az
osszefolyas egy monolit viznyelével keriil kialakitasra. Ebbe a viznyel6be keriil elvezetésre egy kereszt folydka is, mely szintén U 40/20
/200 méreti és kialakitasu. A C-1-0 szakaszon végig PRF 60/40/10 folydka elem keriil beépitésre, mely a CO pontban folyik 6ssze a C-2-
0 szakasz U 40/20/200 burkold elemes végszakasszal. Az 6sszefolyds szintén monolit viznyeld kialakitasaval valésul meg. A C-2-0
szakasz a 0+140 szelvényig, azaz a C5 csomdpontig U 40/20/200 burkol6 elemes, majd innent6l a végpontig PRF 60/40/10 folydka
elemes. 3. szakasz: A meglévé allapot: A 034/4 hrsz-u ingatlantdl Eszakra talalhat6 szél6teriiletekrdl a csapadékviz akaddlytalanul
aramlik az alacsonyabb részeken fekvé lakoingatlanok felé. A tervezett mliszaki megoldas: 6varok rendszer és annak bevezetése a
meglévé csapadékviz elvezetd drokrendszerbe. A 3. szakaszban kialakitasra kertilé arkok befogaddja az 6nkormdanyzat tulajdonaban és
kezelésében 1év6 arokrendszer, melynek befogadd hozzdjarulé nyilatkozata mellékletben talalhaté. Az 6varok rendszerbe tartozéan
sziikkséges megépiteni 134,6 m burkolt arkot U 65/20/200 szelvénnyel, valamint 98,5 fm 6véarkot, mely 40 cm fenékszélességi, 1:1
rézsiihajlasu és 40 cm mélységi, a méretezéseknek megfeleléen. (lasd késébb) A féldarok mintakeresztszelvénye az M-3 tervlapon
talalhat6. A foldarkok a 034/4 hrsz-u ingatlanon keriilnek kialakitdsra. Az utat fedve keresztezve belevezet6dik a csapadék a meglévé
arokrendszerbe. A részletes feladatleirdst és mennyiséget a kozbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek, miiszaki
leiras és az arazatlan koltségvetés tartalmazza.

IV. szakasz: Eljaras
IV.1) Meghatarozas

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljaras keriilt alkalmazasra:
III. rész, XVIL. fejezet, 115. § szerinti eljaras
IV.1.2) Az eljaras fajtaja: Nemzeti Kbt. 115. § Nyilt eljaras

IV.1.3) Targyalasos eljaras vagy versenyparbeszéd esetén az eljaras alkalmazasat megalapozo korilmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélkiili targyalasos eljaras esetén az eljaras alkalmazasat megalapozo koriulmények ismertetése:

IV.2) Adminisztrativ informaciok

IV.2.1) Az adott eljarasra vonatkozo kozzététel
A hirdetmény szédma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény szdma a Kézbeszerzési Ertesitében:

IV.2.2) Hirdetmény kozzététele nélkiil indulo eljaras esetén az eljarast megindito felhivas megkiildésének, illetéleg a
Kozbeszerzési Hatosag tajékoztatasanak napja:

2018.11.21
IV.2.3) Az elozetes piaci konzultaciok eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustol eltéro kommunikacios eszkozok alkalmazasanak indoka:

Kozbeszerzési dokumentumok elektronikustoél eltéré moédon torténé rendelkezésre bocsatasanak indoka:
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V. szakasz: Az eljaras eredménye

A szerzédés szdma:

Az eljards eredményes volt: Igen
V.1 Eredménytelen eljarassal kapcsolatos informacio

V.1.1) A befejezetlen eljaras oka

A kozbeszerzési eljarast eredménytelennek mindsitették:

A szerz6dés megkotését megtagadtak:

V.1.2) A befejezetlen eljarast kovetéen indul-e Gj eljaras?

V.1.3) Az érvényes ajanlatot tevok

Ajéanlattevék neve és cime, alkalmassaguk indoklasa és ajanlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajanlatot tevok

Az érvénytelen ajanlatot tevék neve, cime és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az osszeférhetetlenségi helyzet elharitasa érdekében az ajanlattevo(k) altal tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljaras eredménye

V.2.1) Ajanlatokra vonatkozé informaciok

A beérkezett ajanlatok szadma: 3

V.2.2) Az érvényes ajanlatot tevok
Ajanlattevik neve, cime és addszama, alkalmassaguk indokolasa és ajanlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajanlattevé neve, székhelye Adészdma

CS-KER TRANZIT Epitéipari és Szolgaltaté Korlatolt Felelésségti Tarsasag, 3904 Legyesbénye, 11385411205
Alkotmany Utca 21.

Ajanlati ar (netto Ft): 112.415.341,- HUF A teljesitésbe bevondsra keriil6 felel6s miiszaki vezet6/épitésvezetd szakember
vizépitési kivitelezés irdnyitasi szakmai tapasztalat (min. 0 honap, max. 48 honap): 49 honap Az elvégzett munkékra vallalt
jotallas idétartama (max. 36 hénap) :12 hénap Az ajanlatkérd gazdasdgi és pénziigyi helyzetre, miiszaki és szakmai szempontra
vonatkozd alkalmassagi feltételt kiillon nem irt eld, figyelemmel arra a tényre, hogy a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapjan az
ajanlatkéré eleve csak a teljesitésre képes, szakmailag megbizhaté gazdasédgi szerepléknek kiildhet ajanlattételi felhivast

V.2.3) Az ajanlatok értékelése

Az ajénlattevé neve: A silyszdmmal szorzott értékelési pontszamok
ajanlattevonként:

64406

CS-KER TRANZIT Epitdipari és Szolgaltaté Korlatolt Felelésségii Tarsasag 1000

Az értékelés részszempontjai A részszempontok stlyszamai Ertékelési részszempont és silyszdm szorzata
Ajéanlati ar (netto Ft): 70 10 700 A teljesitésbe bevonasra keriil6 felel6s miszaki vezetd/épitésvezets szakember
vizépitési kivitelezés irdnyitasi szakmai tapasztalat (min. 0 hdnap, max. 48 hdnap): 20 10 200 Az elvégzett
munkékra vallalt jotallas idétartama (max. 36 honap) :10 10 100 A sulyszammal szorzott értékelési pontszamok
Osszegei ajanlattevénként: 1000

Szoveges értékelés:

V.2.4) Az ajanlatok értékelése soran adhato pontszam also és felsé hatara:

0 10

V.2.5) Az ajanlatok értékelése soran modszernek (modszereknek) az ismertetése, amellyel az ajanlatkéré megadta az
ajanlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése soran a ponthatarok koézotti pontszamot:

Az ajénlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapjan a legjobb ar-érték aranyt megjelenité értékelési szempont szerint kertltek
értékelésre. Az 1. értékelési részszempont esetében ajanlatkéré a legjobb ajanlatot tartalmazé ajanlatra (legalacsonyabb ajénlati ar)
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10 pontot adott, a tobbi ajanlatra ehhez viszonyitva ardnyosan kevesebbet. A pontszamok kiszamitésa a forditott ardnyositas
moédszerével tortént. Az értékelés modszere képlettel leirva: P = (Alegjobb / Avizsgalt) x (Pmax - Pmin) + Pmin ahol: P: a vizsgalt
ajanlati elem adott szempontra vonatkozé pontszama Pmax: a pontskéla fels6 hatdra Pmin: a pontskala als6 hatéra Alegjobb: a
legelényosebb ajanlat tartalmi eleme Avizsgalt: a vizsgalt ajanlat tartalmi eleme Ha az aranyositas alkalmazasa soran tort pontértékek
keletkeztek, akkor azokat az altalanos szabalyoknak megfeleléen két tizedes jegyre kellett kerekiteni. A 2.-3. értékelési
részszempontok esetében a pontszamok kiszamitasa az egyenes aranyositds modszerével tortént. Az értékelés mdodszere képlettel
leirva: P = (Avizsgalt / Alegjobb) x (Pmax - Pmin) + Pmin ahol: P: a vizsgdlt ajanlati elem adott szempontra vonatkoz6 pontszama
Pmax: a pontskala fels6 hatara Pmin: a pontskdla als6 hatara Alegjobb: a legelény6sebb ajanlat tartalmi eleme Avizsgalt: a vizsgalt
ajanlat tartalmi eleme A legkedvezdbb ajanlati elem az volt, amelyik a legmagasabb értéket tartalmazta. Ajanlatkéré a legkedvezébb
tartalmi elemre a maximalis pontot (fels6 ponthatar) adta, a t6bbi ajanlat tartalmi elemére pedig a legkedvezébb tartalmi elemhez
viszonyitva ardnyosan szamolta ki a pontszédmokat. A 2. értékelési részszempont esetében 48 hénap volt az ajanlati elem azon
legkedvez6bb szintje, amelyre és az anndl kedvez6bbre az értékelési ponthatar felsé hataraval azonos 10.00 pontot keriilhetett
kiosztdsra, a tobbi ajanlatra a legkedvez6bb ajanlathoz képest (ha az a 48 hénapot meghaladja, akkor is a 48 honappal szadmolva)
aranyosan kevesebb. A 3. értékelési részszempont esetében 36 honap volt az ajénlati elem azon legkedvezébb szintje, amelyre és az
annél kedvezdbbre az értékelési ponthatar felsé hataraval azonos 10.00 pontot keriilhetett kiosztasra, az ennél rovidebb ajanlatra a
legkedvez6bb ajanlathoz képest (ha az a 36 honapot meghaladja, akkor is a 36 honappal szamolva) aranyosan kevesebb. Ha a szakmai
tapasztalatra vagy a jotallasra tett megajanlas O honap, akkor ajanlatkéro a képlet alkalmazésa soran O pontot adott. Ha az aranyositas
alkalmazdasa soran tort pontértékek keletkeztek, akkor azokat az altalanos szabalyoknak megfelel6en két tizedes jegyre kellett
kerekiteni. A fenti médszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszamot az ajanlatkéré megszorozza az eljarast
meginditd felhivasban is meghatéarozott sulyszammal, a szorzatokat pedig ajanlatonként 6sszeadja. Ha e mddszer alkalmazéasaval tort
pontértékek keletkeztek, akkor azokat az altalanos szabalyoknak megfelel6en két tizedes jegyre kellett kerekiteni. Az eljaras nyertese
az az ajanlattevd lett, aki a legmagasabb 6sszpontszdmot érte el, és az értékelést kovetd birdlat eredményeként az ajanlata nem keriilt
érvénytelenné nyilvanitasra.

V.2.6) A nyertes ajanlattevo

Ajanlattevo neve, cime, addszama, az ellenszolgaltatas 6sszege és ajanlata kivalasztasanak indokai:

CS-KER TRANZIT Epitéipari és Szolgaltaté Korlatolt Felelésségti Tarsasag, 3904 Legyesbénye, 11385411205
Alkotmany Utca 21.

Ajanlati ar (netto Ft): 112.415.341,- HUF Az ajanlatkéro a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapjan az ajanlattételi felhivasban jelezte,
hogy az ajanlatok biralatat az ajanlatok értékelését kovetGen végzi el, erre tekintettel csak az értékelési sorrendben
legkedvezdébb ajanlattevd tekintetében végezte el a birdlatot. A CS-KER TRANZIT Kft. ajanlattevd nyujtotta be az értékelési
sorrendben legkedvezdbb ajanlatot, ajanlata érvényes volt és az ellenszolgdltatasra a sziikséges anyagi fedezet az ajanlatkéré
rendelkezésére all.

V.2.8) Alvallalkozé(k) igénybe vétele: Nem
V.2.10) Az alkalmassag igazolasaban részt vevo szervezetek

Az eréforrast nyujtod szervezet(ek), adészama és az alkalmassédgi kovetelmény(ek) megjelolése, amely(ek) igazolasa érdekében az
ajanlattevo ezen szervezet(ek)re (is) tAmaszkodik a nyertes ajanlattevé ajanlatdban:

V.2.7) A nyertes ajanlatot kovet6 legkedvezobb ajanlatot tevo neve, cime, adoszama, az ellenszolgaltatas osszege és
ajanlata kivalasztasanak indokai:

V.2.8) Alvallalkozd(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmassag igazolasaban részt vevo szervezetek

Az eréforrast nyujtod szervezet(ek), adészama és az alkalmassagi kovetelmény(ek) megjelolése, amely(ek) igazolasa érdekében az
ajanlattevé ezen szervezet(ek)re (is) tAmaszkodik a nyertes ajanlatot kovet6 legkedvezébb ajanlatot tevé ajanlataban:

V.2.11) Az érvénytelen ajanlatot tevok
Az érvénytelen ajanlatot tevék neve, cime, addszdma és az érvénytelenség indoka:

Ajéanlattevé neve, székhelye Adészdma

V.2.12) Az osszeférhetetlenségi helyzet elharitasa érdekében az ajanlattevo(k) altal tett intézkedések ismertetése:
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VI. szakasz: Kiegészito informaciok
VI.1) Tovabbi informaciok:

VI.1.1) A szerzodéskotési moratorium idétartama

Kezdete: 2018.12.08 sl 2018.12.12
Moratériummal kapcsolatos tovabbi informaciok:
VI.1.2) Az osszegezés elkészitésének idopontja: 2018.12.07

2018.12.07

VI.1.3) Az osszegezés megkiildésének idépontja:

VI.1.4) Az 6sszegezés modositasanak indoka:

VI.1.5) Az 6sszegezés modositasanak idépontja:
VI.1.6) A mddositott osszegezés megkiilldésének idépontja:

VI.1.7) Az 6sszegezés javitasanak indoka:

VI.1.8) Az 6sszegezés javitasanak idépontja:
VI.1.9) A javitott 6sszegezés megkiildésének idépontja:

VI.1.10) Tovabbi informaciok:

Az ajénlatkérd a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapjan az ajanlattételi felhivasban jelezte, hogy az ajanlatok birdlatat az ajanlatok
értékelését kovetben végzi el, erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezébb CS-KER TRANZIT Kft ajanlattevd
tekintetében végezte el a biralatot. A birdlatra nem keriilt ajanlattevék cégneve, székhelye és az ajanlat értékelésre kertld tartalmi
elemei: Az ajénlat értékelési sorrendben elfoglalt helye: II. Az Ajanlattevé cégneve: Rodia Pro Kft. Az Ajanlattevd székhelye: 3900
Szerencs, Fels6kert u. 59. Az ajanlat értékelésre keriil6 tartalmi elemei: Ajanlati ar (nett6 Ft) : 121.971.145,- HUF A teljesitésbe
bevonésra keriil6 felel6s miiszaki vezeté/épitésvezeté szakember vizépitési kivitelezés iranyitasi szakmai tapasztalat (min. 0 hénap,
max. 48 hénap): 31 hénap Az elvégzett munkakra vallalt jotallas idGtartama (max. 36 honap): 12 honap Az ajanlat értékelési
sorrendben elfoglalt helye: III. Az Ajanlattev6 cégneve: EKOSPEKTRUM Kft. Az Ajanlattevd székhelye: 1181 Budapest, Kossuth L. u.
61. Az ajanlat értékelésre keriil6 tartalmi elemei: Ajanlati ar (nett6 Ft): 119.470.268,- HUF A teljesitésbe bevonasra kertlé felelés
miszaki vezetd/épitésvezetd szakember vizépitési kivitelezés iranyitasi szakmai tapasztalat (min. 0 hénap, max. 48 hdénap): 12 hénap
Az elvégzett munkdkra véllalt jotdllas idGtartama (max. 36 hénap) : 12 hénap

OSSZEGEZESEKHEZ KAPCSOLODO ELJARASI CSELEKMENYEK

Eljarasi cselekmény tipusa Inditas datuma Indit6 felhasznalo
Osszegezés az ajanlatok elbirdlasarol 2018.12.07 13:04:27 drMikolaZoltan

Osszesen: 1 sor (1 /1)
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